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De : ecompras@curitiba.pr.gov.br
Assunto : Ofício do processo

Para : sicampos@curitiba.pr.gov.br

Zimbra sicampos@curitiba.pr.gov.br

Ofício do processo

sex., 07 de nov. de 2025 15:25

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

e-Compras Curitiba

Ofício do processo

Prezado fornecedor CAPITAL ENG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA,
Foi incluído um novo ofício para o processo CE 6/2025 SMOP. Favor acessar o portal fornecedores para
download do arquivo.
Título do ofício: Solicitação de Documentos conforme item 11.1. do Edital.
Data de publicação do ofício: 07/11/2025 15:07.

Este e-mail é somente um informativo do sistema e não deve ser respondido.
Para informações acesse o site www.e-compras.curitiba.pr.gov.br e cadastre sua pergunta no
FALE CONOSCO.

Zimbra https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=15443&tz=Ameri...
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De : Silvandro Pedroso de Campos <sicampos@curitiba.pr.gov.br>
Assunto : Re: Solicitação de Documentos Licitação - CE/006/2025-SMOP/OPE

Para : mbdalio <mbdalio@terra.com.br>
Cc : planejamento <planejamento@brasgips.com.br>, Augusto Carneiro

<engenharia04@brasgips.com.br>, Jerusa Cristine Langer Costa
<jecosta@curitiba.pr.gov.br>, William Jobim de Souza Melo
<wilmelo@curitiba.pr.gov.br>, Paula Fernanda Guedes
<pguedes@curitiba.pr.gov.br>

Zimbra sicampos@curitiba.pr.gov.br

Re: Solicitação de Documentos Licitação - CE/006/2025-SMOP/OPE

ter., 11 de nov. de 2025 14:35

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Boa tarde!!!

Prezados, considerando as disposições do item 11.2 do Edital, informo a concessão do prazo solicitado,
assim considerada a prorrogação automática mencionada no referido item editalício.
att

Silvandro Pedroso de Campos

Gerência de Licitações
Secretaria Municipal de Obras Públicas
(41) 3350-9784 | (41) 9970-9917

Rua Emílio de Menezes, 450
São Francisco | (41) 3350-8484
www.curitiba.pr.gov.br

De: "mbdalio" <mbdalio@terra.com.br>
Para: "Silvandro Pedroso de Campos" <sicampos@curitiba.pr.gov.br>, "planejamento"
<planejamento@brasgips.com.br>, "Augusto Carneiro" <engenharia04@brasgips.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 11 de novembro de 2025 10:52:53
Assunto: Re: Solicitação de Documentos Licitação - CE/006/2025-SMOP/OPE

Prezados, boa tarde.
A respeito do ofício recebido, solicito aditamento de prazo de 24hs para a entrega da documentação
completa, face alguns ajustes necessários a serem feitos na data de hoje.
Podemos entregar tudo até as 18:00hs do dia 12/11/2025.

Att,

Matheus Baraldi Dalio
(11) 99315-9098

Zimbra https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=15678&tz=Ameri...
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De: Silvandro Pedroso de Campos <sicampos@curitiba.pr.gov.br>
Data: sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 12:21
Para: mbdalio@terra.com.br <mbdalio@terra.com.br>
Assunto: Solicitação de Documentos Licitação - CE/006/2025-SMOP/OPE

Boa tarde!!

Prezado, Matheus

Informo que foi inserido OFÍCIO na Plataforma do e-Compras em nome da empresa CAPITAL ENG
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

Desta forma solicito dar o aceite do mesmo na referida plataforma.
att

Imagem 
removida Silvandro Pedroso de Campos

Gerência de Licitações

Secretaria Municipal de Obras
Públicas

(41) 3350-9784 | (41) 9970-9917

Rua Emílio de Menezes, 450
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São Francisco | (41) 3350-8484

www.curitiba.pr.gov.br
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De : ecompras@curitiba.pr.gov.br
Assunto : Ofício do processo respondido

Para : sicampos@curitiba.pr.gov.br

Zimbra sicampos@curitiba.pr.gov.br

Ofício do processo respondido

qui., 13 de nov. de 2025 12:00

Ofício do processo respondido

Prezado pregoeiro e equipe,
Foi incluído um novo ofício para o processo CE 6/2025 SMOP. Favor acessar o portal pregoeiro para download do arquivo.
Título do ofício: CE 6/2025 SMOP.
Data de publicação do ofício: 13/11/2025 11:39.

Este e-mail é somente um informativo do sistema e não deve ser respondido.
Para informações acesse o site www.e-compras.curitiba.pr.gov.br e cadastre sua pergunta no FALE CONOSCO.

Zimbra https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=15849&tz=Ameri...
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De : mbdalio@terra.com.br
Assunto : Re: Solicitação de Documentos Licitação - CE/006/2025-SMOP/OPE

Para : Silvandro Pedroso de Campos <sicampos@curitiba.pr.gov.br>, Matheus Baraldi Dalio <matheus@brasgips.com.br>,
licitacoessmop@curitiba.pr.gov.br

Cc : planejamento <planejamento@brasgips.com.br>, Augusto Carneiro <engenharia04@brasgips.com.br>, Jerusa
Cristine Langer Costa <jecosta@curitiba.pr.gov.br>, William Jobim de Souza Melo <wilmelo@curitiba.pr.gov.br>,
Paula Fernanda Guedes <pguedes@curitiba.pr.gov.br>

Zimbra sicampos@curitiba.pr.gov.br

Re: Solicitação de Documentos Licitação - CE/006/2025-SMOP/OPE

qui., 13 de nov. de 2025 09:47
 1 anexo

Prezados, conforme disposto abaixo, segue documentação referente ao processo licitatório em epígrafe.

Att,

Matheus Baraldi Dalio
(11) 99315-9098

De: Silvandro Pedroso de Campos <sicampos@curitiba.pr.gov.br>
Data: terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 12:35
Para: mbdalio <mbdalio@terra.com.br>
Cc: planejamento <planejamento@brasgips.com.br>, Augusto Carneiro <engenharia04@brasgips.com.br>, Jerusa Cristine Langer Costa
<jecosta@curitiba.pr.gov.br>, William Jobim de Souza Melo <wilmelo@curitiba.pr.gov.br>, Paula Fernanda Guedes <pguedes@curitiba.pr.gov.br>
Assunto: Re: Solicitação de Documentos Licitação - CE/006/2025-SMOP/OPE

Boa tarde!!!

Prezados, considerando as disposições do item 11.2 do Edital, informo a concessão do prazo solicitado, assim considerada a prorrogação automática
mencionada no referido item editalício.
att

Imagem 
removida Silvandro Pedroso de Campos

Gerência de Licitações

Zimbra https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=15848&tz=Ameri...
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Secretaria Municipal de Obras
Públicas

(41) 3350-9784 | (41) 9970-9917

Rua Emílio de Menezes, 450

São Francisco | (41) 3350-8484

www.curitiba.pr.gov.br

De: "mbdalio" <mbdalio@terra.com.br>
Para: "Silvandro Pedroso de Campos" <sicampos@curitiba.pr.gov.br>, "planejamento" <planejamento@brasgips.com.br>, "Augusto Carneiro"
<engenharia04@brasgips.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 11 de novembro de 2025 10:52:53
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Assunto: Re: Solicitação de Documentos Licitação - CE/006/2025-SMOP/OPE

Prezados, boa tarde.
A respeito do ofício recebido, solicito aditamento de prazo de 24hs para a entrega da documentação completa, face alguns ajustes necessários a serem feitos
na data de hoje.
Podemos entregar tudo até as 18:00hs do dia 12/11/2025.

Att,

Matheus Baraldi Dalio
(11) 99315-9098

De: Silvandro Pedroso de Campos <sicampos@curitiba.pr.gov.br>
Data: sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 12:21
Para: mbdalio@terra.com.br <mbdalio@terra.com.br>
Assunto: Solicitação de Documentos Licitação - CE/006/2025-SMOP/OPE

Boa tarde!!

Prezado, Matheus

Informo que foi inserido OFÍCIO na Plataforma do e-Compras em nome da empresa CAPITAL ENG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

Desta forma solicito dar o aceite do mesmo na referida plataforma.
att

Imagem 
removida Silvandro Pedroso de Campos

Gerência de Licitações

Secretaria Municipal de Obras
Públicas

(41) 3350-9784 | (41) 9970-9917

Rua Emílio de Menezes, 450
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São Francisco | (41) 3350-8484

www.curitiba.pr.gov.br

SMOP CE 006.2025 - CAPITAL ENG SEVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.rar
13 MB 
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DECLARA¢ìES DE ACEITE 

 DECLARA¢ìES FEITAS AO DAR ACEITE NO SISTEMA PARA PARTICIPAR DA LICITA¢ëO NO 

SISTEMA E- COMPRAS 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRĎNICO NÜ 06/2025 ï SMOP 

CONCORRąNCIA ELETRĎNICA NÜ 006/2025 -SMOP 

 

OBJETO: CONTRATA¢ëO INTEGRADA para elabora­«o de Projeto B§sico e Executivo de Arquitetura e 

complementares e execu­«o da obra de 21 unidades habitacionais em s®rie, em sistema construtivo modular, 

para atendimento ao Programa de Habita­«o integrante do Projeto de Aumento da Capacidade e Velocidade 

da Linha Direta Inter 2. 

 

Para a participa­«o nesta licita­«o, declaramos para todos os fins de direito, que: 

1. Conhecemos e aceitamos o regulamento do Sistema e-Compras Curitiba. 

2. Somos respons§veis pelas transa­»es que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e 

verdadeiras. 

3. Possu²mos plena capacidade operacional e administrativa para executar os servi­os, procedendo ¨s 

contrata­»es necess§rias em tempo h§bil, bem como efetuando, quando necess§rio, as substitui­»es 

ou complementa­»es no quadro de pessoal, assumindo inteira responsabilidade pela perfeita e 

completa execu­«o do objeto da presente licita­«o. 

4. Atendemos a todos os requisitos de habilita­«o exigidos no edital, e respondemos pela veracidade das 

informa­»es prestadas, na forma da lei e que faremos prova de todas as informa­»es ora declaradas, 

quando necess§rio ou quando solicitado. 

5. A proposta econ¹mica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constitui­«o Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas conven­»es coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 

entrega da proposta. 

6. Entre nossos dirigentes, s·cios, respons§vel t®cnico ou legal, n«o figura servidor p¼blico, funcion§rio, 

empregado ou ocupante de cargo comissionado, n«o se encontram no exerc²cio de cargos ou fun­»es 

p¼blicas, na Administra­«o Municipal ou na C©mara Municipal de Curitiba. 

7. N«o participamos da elabora­«o do Termo de Refer°ncia, Projeto B§sico e Executivo, dos servi­os do 

objeto do certame licitat·rio em ep²grafe, bem como n«o estamos incursos em nenhuma das veda­»es 

previstas no edital. 

8. Conhecemos e concordamos com os crit®rios e descontos de valores indicados na FICHA DE 

AVALIA¢ëO DE DESEMPENHO DE SERVI¢OS (Modelo 07 - SUBANEXO B), sugerido. 

9. N«o fomos declarados inid¹neos por qualquer esfera federativa e de que n«o est§ suspenso de licitar 
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ou impedido de contratar com o Munic²pio; 

10. N«o fomos declarados Inid¹neos por nenhum ·rg«o, ag°ncia ou Financiador Internacional 

(bancos multilaterais), inclusive pelo NDB. 

11. Inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administra­«o P¼blica; 

12. Temos o pleno conhecimento e aceita­«o das regras e das condi­»es gerais da contrata­«o, 

constantes do procedimento. 

13. Cumprimos os requisitos para a habilita­«o e a conformidade da proposta com as exig°ncias do edital. 

14. Damos cumprimento ¨s exig°ncias de reserva de cargos para pessoa com defici°ncia e para 

reabilitado da Previd°ncia Social, de que trata o art. 93 da Lei nÜ 8.213, de 1991, se couber; 

15. Damos cumprimento ao disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nÜ 14.133, de 2021, que 

estipula a proibi­«o de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi­«o de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

16. N«o possu²mos empregados executando trabalho degradante ou for­ado, observando o disposto nos 

incisos III e IV do art. 1Ü e no inciso III do art. 5Ü da Constitui­«o Federal; 

17. Temos pleno conhecimento de responsabilidade da empresa licitante acompanhar os boletins de 

esclarecimentos, comunicados, of²cios, republica­»es e demais dispositivos de comunica­«o com os 

licitantes registrados no presente edital. 

18. O licitante organizado em cooperativa declara, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da 

Lei nÜ 14.133, de 2021; 

19. Declaramos estar enquadrada como ME/EPP, nos termos da Lei Complementar nÜ 123/2006 e altera­»es. 

Sim x  N«o 

 

Por ser express«o da verdade, firmamos a presente declara­«o. 

 

Curitiba, 12 de novembro de 2025. 
 

 

________________________________________________ 

CAPITAL ENG SERVI¢OS DE ENGENHARIA LTDA 
MATHEUS BARALDI DALIO 
CPF: 245.450.288-20 

 

Protocolo 01-112953/2025 Anexo 83.1 - 00. DECLARAC?A?O DE ACEITE - SMOP CE 06.2025.PDF do Trâmite 83 ANEXAÇÃO DE ARQUIVOS - SMOP4G
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Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO

Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]

Horista: 116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025

BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025

BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025

IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

ITEM CĎDIGO FONTE DESCRI¢ìO OBSERVA¢íES UNID.  QUANT.  VALOR UNIT. BDI  VALOR UNIT. COM BDI  TOTAL PESO (%)

1 ADMINISTRA¢ìO LOCAL DA OBRA  R$           397.660,06 7,99 %

 1.1 EQUIPE T£CNICA  R$           341.417,98 6,86 %

 1.1.1.1 93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mes             3,00  R$          13.500,00  R$                          13.500,00  R$             40.500,00 0,81 %

 1.1.1.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mes           12,00  R$            8.317,23  R$                            8.317,23  R$             99.806,76 2,01 %

 1.1.1.3 93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mes             6,00  R$            4.268,92  R$                            4.268,92  R$             25.613,52 0,51 %

 1.1.1.4 93564 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mes           12,00  R$            4.707,21  R$                            4.707,21  R$             56.486,52 1,14 %

 1.1.1.5 101456 SINAPIT£CNICO DE LABORATĎRIO E CAMPO DE CONSTRU¢ìO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

mes             1,00  R$            3.000,00  R$                            3.000,00  R$               3.000,00 0,06 %

 1.1.1.6 CPU-018COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, PESSOAL E VEĊCULO UTILITćRIO 
COM MANUTEN¢ìO E SEGURO

m°s             1,00  R$          22.110,94  R$                          22.110,94  R$             22.110,94 0,44 %

 1.1.1.7 CPU-042COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

VIGIA NOTURNO JORNADA 12 X 36 HORAS - EMPREGADO CONTRATADO PARA 
ZELAR PELA GUARDA DO PATRIMďNIO E FISCALIZAR O LOCAL EM QUE SE ECNONTRA

m°s           24,00  R$            3.912,51  R$                            3.912,51  R$             93.900,24 1,89 %

 1.2 LOCA¢ìO  R$             18.626,52 0,37 %

 1.2.1 CPU-022COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

LOCA¢ìO DE CONTAINER PARA DEPĎSITO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE  
2,50 M

m°s                 -    R$               575,58  R$                               575,58  R$                         -   

 1.2.1 CPU-021
COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

LOCA¢ìO DE CONTAINER PARA SANITćRIO E VESTIćRIO MEDINDO 2,30 X 4,30 M E 
ALTURA DE  2,50 M, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 MICTĎRIO E  1 LAVATĎRIOm°s           12,00  R$               823,50  R$                               823,50  R$               9.882,00 0,20 %

 1.2.2 CPU-020
COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

LOCA¢ìO DE CONTAINER PARA ESCRITĎRIO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE  
2,50 M, COM 1 SANITćRIO COMPLETO m°s           12,00  R$               728,71  R$                               728,71  R$               8.744,52 0,18 %

 1.3 VEĊCULOS  R$                         -   

 1.3.1 CPU-019
COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

VEĊCULO UTILITćRIO PEQUENO, INCLUINDO COMBUSTĊVEL, MANUTEN¢ìO E SEGURO 
TOTAL m°s                 -    R$            5.816,40  R$                            5.816,40  R$                         -   

OR¢AMENTO AUXILIAR 001 | ADMINISTRA¢ìO LOCAL DE OBRAS | SISTEMA CONVENCIONAL

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

Protocolo 01-112953/2025 Anexo 83.2 - 00. SMOP CE 06.2025 - ORC?.  AUX. ADMINISTRAC?A?O  do Trâmite 83 ANEXAÇÃO DE ARQUIVOS - SMOP4G
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Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO

Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]

Horista: 116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025

BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025

BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025

IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

ITEM CĎDIGO FONTE DESCRI¢ìO OBSERVA¢íES UNID.  QUANT.  VALOR UNIT. BDI  VALOR UNIT. COM BDI  TOTAL PESO (%)

OR¢AMENTO AUXILIAR 001 | ADMINISTRA¢ìO LOCAL DE OBRAS | SISTEMA CONVENCIONAL

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

 1.3 CONSUMOS  R$             37.615,56 0,76 %

 1.3.1 CPU-023COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

CONSUMO DE ćGUA E ESGOTO m°s           12,00  R$               591,20  R$                               591,20  R$               7.094,40 0,14 %

 1.3.2 CPU-024COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

CONSUMO DE ENERGIA m°s           12,00  R$               315,00  R$                               315,00  R$               3.780,00 0,08 %

 1.3.3 CPU-025COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

DESPESAS CORRENTES DO ESCRITĎRIO PARA 1 CONTAINER DE ESCRITĎRIO MEDINDO 
2,30 X 6,00 M E ALTURA DE  2,50 M, COM 1 SANITćRIO COMPLETO

m°s           12,00  R$            2.228,43  R$                            2.228,43  R$             26.741,16 0,54 %

TOTAL GERAL COM BDI 397.660,06R$           7,99%

_______________________________________
MATHEUS BARALDI DALIO 

ENGENHEIRO - CREA: PR - 32903/D
ART: [NÜ ART]

2/2

Protocolo 01-112953/2025 Anexo 83.2 - 00. SMOP CE 06.2025 - ORC?.  AUX. ADMINISTRAC?A?O  do Trâmite 83 ANEXAÇÃO DE ARQUIVOS - SMOP4G

Exp
or

tad
o d

o S
ist

em
a Ú

nic
o d

e P
ro

toc
olo

 - 
01

-1
12

95
3/2

02
5 -

 po
r S

ilv
an

dr
o P

ed
ro

so
 de

 C
am

po
s -

 M
atr

icu
la 

69
5 e

m 19
/12

/20
25

 13
:21

:01



Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO

Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]

Horista:116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025

BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025

BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025

IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

ITEM CĎDIGO FONTE DESCRI¢ìO OBSERVA¢íES UNID.  QUANT.  VALOR UNIT.
SEM BDI 

BDI  VALOR UNIT. 
COM BDI 

 TOTAL PESO (%)

1 ETAPA 1 - ELABORA¢ìO DE PROJETOS  R$           152.078,48 2,79 %

1.1 LEVANTAMENTO PLANIALTIM£TRICO  R$               4.638,64 0,09 %

1.1.1 6.1 IPPUC
LEVANTAMENTO PLANIALTIM£TRICO CADASTRAL DA SITUA¢ìO ATUAL DA ćREA 
PARA ELABORA¢ìO DO PROJETO EXECUTIVO DAS EDIFICA¢íESćREAS AT£ 1.000 M2 Unid.                1,00 2.132,30R$            19,69%  R$                          2.552,14  R$               2.552,14 0,05 %

1.1.2 6.1 IPPUC
LEVANTAMENTO PLANIALTIM£TRICO CADASTRAL DA SITUA¢ìO ATUAL DA ćREA 
PARA ELABORA¢ìO DO PROJETO EXECUTIVO DAS EDIFICA¢íESćREAS DE 1.000 A 10.000 M2 m2         3.210,00 0,55R$                   19,69%  R$                                 0,65  R$               2.086,50 0,04 %

1.2 ESTUDOS GEOT£CNICOS  R$             16.976,89 0,31 %

1.2.1 7.1 IPPUC TAXA DE MOBILIZA¢ìO E DESMOBILIZA¢ìO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS Unid.                2,00 890,92R$               19,69%  R$                          1.066,34  R$               2.132,68 0,04 %

1.2.2 7.1 IPPUC INSTALA¢ìO E DESLOCAMENTO ENTRE SONDAGENS Unid.                3,00 357,70R$               19,69%  R$                             428,13  R$               1.284,39 0,02 %

1.2.3 7.1 IPPUC PERFURA¢ìO DE SOLO EM ćREA URBANA APROX. 6 FUROS m              87,00 130,22R$               19,69%  R$                             155,86  R$             13.559,82 0,25 %

1.3 PROJETO ARQUITETďNICO 14.184,08R$           R$             20.773,35 0,38 %

1.3.1 11.1 IPPUC PROJETO EXECUTIVO/DETALHAMENTO m2         1.157,29 15,00R$                 19,69%  R$                               17,95  R$             20.773,35 0,38 %

1.4 PROJETO ESTRUTURAL  R$             22.763,23 0,42 %

1.4.1 12 IPPUC PROJETO DE FUNDA¢ìO m2         1.157,29 6,00R$                   19,69%  R$                                 7,18  R$               8.309,34 0,15 %

1.4.2 12 IPPUC PROJETO ESTRUTURAL ćREAS AT£ 200 M2 m2            200,00 13,50R$                 19,69%  R$                               16,15  R$               3.230,00 0,06 %

1.4.3 12 IPPUC PROJETO ESTRUTURAL ćREAS DE 200 A 500 M2 m2            300,00 11,50R$                 19,69%  R$                               13,76  R$               4.128,00 0,08 %

1.4.4 12 IPPUC PROJETO ESTRUTURAL ćREAS DE 500 A 1.000 M2 m2            500,00 9,50R$                   19,69%  R$                               11,37  R$               5.685,00 0,10 %

1.4.5 12 IPPUC PROJETO ESTRUTURAL ćREAS ACIMA DE 1.000 M2 m2            157,29 7,50R$                   19,69%  R$                                 8,97  R$               1.410,89 0,03 %

1.5 PROJETO DE INSTALA¢íES EL£TRICAS E COMPLEMENTARES 19.023,42R$           R$             21.490,87 0,39 %

1.5.1 14 IPPUC

PROJETO DE INSTALA¢íES EL£TRICAS (LUMINOT£CNICO E PONTOS DE FOR¢A, 
LĎGICA, INSTALA¢íES TELEFďNICAS, ALARMES, ESTUDO DE VIABILIDADE E 
PROJETO PARA GERA¢ìO DE ENERGIA EL£TRICA FOTOVOLTAICA) E PROJETO DE 
IMPLANTA¢ìO - FAIXA 01

m2         1.157,29 15,52R$                 19,69%  R$                               18,57  R$             21.490,87 0,39 %

1.6 PROJETO DE INSTALA¢íES HIDRćULICAS E COMPLEMENTARES  R$             17.903,27 0,33 %

1.6.1 13 IPPUCPROJETO DE INSTALA¢íES HIDROSSANITćRIAS, INCLUSIVE APROVEITAMENTO DE 
ćGUAS PLUVIAIS E PROJETO DE IMPLANTA¢ìO - FAIXA 01

m2         1.157,29 12,93R$                 19,69%  R$                               15,47  R$             17.903,27 0,33 %

1.7 PROJETO DE DRENAGEM  R$               6.348,57 0,12 %

1.7.1 8.1 IPPUC PROJETO DE DRENAGEM PARA ćREAS PERMEćVEIS DE EDIFICA¢íES ćREA AT£ 400 M2 m2            400,00 5,27R$                   19,69%  R$                                 6,30  R$               2.520,00 0,05 %

1.7.2 8.1 IPPUC PROJETO DE DRENAGEM PARA ćREAS PERMEćVEIS DE EDIFICA¢íES ćREAS ACIMA DE 400 M2 m2            909,40 3,52R$                   19,69%  R$                                 4,21  R$               3.828,57 0,07 %

1.8 PROJETO DE PAISAGISMO  R$               5.984,50 0,11 %

1.8.1 16.1 IPPUCPROJETO DE PAISAGISMO PARA EDIFICA¢íES - FAIXA BćREAS DE 1.000 A 2.000 Mİ Unid.                1,00 5.000,00R$            19,69%  R$                          5.984,50  R$               5.984,50 0,11 %

OR¢AMENTO PRINCIPAL | ELABORA¢ìO DE PROJETOS

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

Protocolo 01-112953/2025 Anexo 83.3 - 00. SMOP CE 06.2025 - ORC?. ELABORAC?A?O DE PROJET do Trâmite 83 ANEXAÇÃO DE ARQUIVOS - SMOP4G
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Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO

Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]

Horista:116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025

BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025

BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025

IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

ITEM CĎDIGO FONTE DESCRI¢ìO OBSERVA¢íES UNID.  QUANT.  VALOR UNIT.
SEM BDI 

BDI  VALOR UNIT. 
COM BDI 

 TOTAL PESO (%)

OR¢AMENTO PRINCIPAL | ELABORA¢ìO DE PROJETOS

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

1.9 PROJETO DE ILUMINA¢ìO PĒBLICA  R$               1.986,85 0,04 %

1.9.1 1.8 IPPUCPROJETO DE ILUMINA¢ìO PĒBLICA DO TRECHO DA TESTADA DO IMĎVEL km                0,05 33.200,00R$          19,69%  R$                        39.737,08  R$               1.986,85 0,04 %

1.10 OR¢AMENTO DA OBRA E CRONOGRAMA  R$             11.704,50 0,21 %

1.10.1 19 IPPUC

PLANILHAS OR¢AMENTćRIAS (COM APRESENTA¢ìO DE ALTERNATIVAS COM E 
SEM DESONERA¢ìO), PLANILHAS DE COMPOSI¢ìO DE CUSTOS UNITćRIOS, 
CADERNO DE COTA¢íES DE PRE¢OS DE MERCADO, DEMONSTRATIVO DE 
COMPOSI¢ìO DO BDI E CRONOGRAMA FĊSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ćREA AT£ 150 M2 m2            150,00 10,74R$                 19,69%  R$                               12,85  R$               1.927,50 0,04 %

1.10.2 19 IPPUC

PLANILHAS OR¢AMENTćRIAS (COM APRESENTA¢ìO DE ALTERNATIVAS COM E 
SEM DESONERA¢ìO), PLANILHAS DE COMPOSI¢ìO DE CUSTOS UNITćRIOS, 
CADERNO DE COTA¢íES DE PRE¢OS DE MERCADO, DEMONSTRATIVO DE 
COMPOSI¢ìO DO BDI E CRONOGRAMA FĊSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ćREA DE 150 A 250 M2 m2            100,00 8,04R$                   19,69%  R$                                 9,62  R$                  962,00 0,02 %

1.10.3 19 IPPUC

PLANILHAS OR¢AMENTćRIAS (COM APRESENTA¢ìO DE ALTERNATIVAS COM E 
SEM DESONERA¢ìO), PLANILHAS DE COMPOSI¢ìO DE CUSTOS UNITćRIOS, 
CADERNO DE COTA¢íES DE PRE¢OS DE MERCADO, DEMONSTRATIVO DE 
COMPOSI¢ìO DO BDI E CRONOGRAMA FĊSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ćREA DE 250 A 500 M2 m2            250,00 8,04R$                   19,69%  R$                                 9,62  R$               2.405,00 0,04 %

1.10.4 19 IPPUC

PLANILHAS OR¢AMENTćRIAS (COM APRESENTA¢ìO DE ALTERNATIVAS COM E 
SEM DESONERA¢ìO), PLANILHAS DE COMPOSI¢ìO DE CUSTOS UNITćRIOS, 
CADERNO DE COTA¢íES DE PRE¢OS DE MERCADO, DEMONSTRATIVO DE 
COMPOSI¢ìO DO BDI E CRONOGRAMA FĊSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ćREA DE 500 A 1.000 M2 m2            500,00 5,36R$                   19,69%  R$                                 6,41  R$               3.205,00 0,06 %

1.10.5 19 IPPUC

PLANILHAS OR¢AMENTćRIAS (COM APRESENTA¢ìO DE ALTERNATIVAS COM E 
SEM DESONERA¢ìO), PLANILHAS DE COMPOSI¢ìO DE CUSTOS UNITćRIOS, 
CADERNO DE COTA¢íES DE PRE¢OS DE MERCADO, DEMONSTRATIVO DE 
COMPOSI¢ìO DO BDI E CRONOGRAMA FĊSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ćREA DE 1.000 A 1.500 M2 m2            500,00 5,36R$                   19,69%  R$                                 6,41  R$               3.205,00 0,06 %

2/3

Protocolo 01-112953/2025 Anexo 83.3 - 00. SMOP CE 06.2025 - ORC?. ELABORAC?A?O DE PROJET do Trâmite 83 ANEXAÇÃO DE ARQUIVOS - SMOP4G
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Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO

Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]

Horista:116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025

BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025

BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025

IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

ITEM CĎDIGO FONTE DESCRI¢ìO OBSERVA¢íES UNID.  QUANT.  VALOR UNIT.
SEM BDI 

BDI  VALOR UNIT. 
COM BDI 

 TOTAL PESO (%)

OR¢AMENTO PRINCIPAL | ELABORA¢ìO DE PROJETOS

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

1.11 COMPATIBILIZA¢ìO  R$             14.223,94 0,26 %

1.11.1 10 IPPUC COORDENA¢ìO E COMPATIBILIZA¢ìO DE PROJETOS, INCLUSIVE AS BUILT 10% DO VALOR TOTAL DOS PROJETOS Unid.                1,00 11.883,99R$          19,69%  R$                        14.223,94  R$             14.223,94 0,26 %

1.12 AS BUILT  R$               7.283,87 0,13 %

1.12.1 CPU-043
COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

ELABORA¢ìO DE PROJETO AS BUILT (COMO CONSTRUĊDO), APĎS FINALIZA¢ìO 
DA OBRA Unid.                1,00 6.085,62R$            19,69%  R$                          7.283,87  R$               7.283,87 0,13 %

TOTAL GERAL COM BDI 152.078,48R$           2,79%

_______________________________________
MATHEUS BARALDI DALIO 

ENGENHEIRO - CREA: PR - 32903/D
ART: [NÜ ART]

3/3
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Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO

Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]

Horista:116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025

BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025

BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025

IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

ITEM CĎDIGO FONTE DESCRI¢ìO OBSERVA¢íES UNID.  QUANT.  VALOR UNIT.
SEM BDI 

BDI  VALOR UNIT. 
COM BDI 

 TOTAL PESO (%)

2 ETAPA 2 - EXECU¢ìO DA OBRA  R$        4.703.133,09 86,30 %

2.1 ADMINISTRA¢ìO LOCAL DA OBRA  R$           475.959,32 8,73 %

2.1 OR¢-001
OR¢AMENTO 
AUXILIARADMINISTRA¢ìO LOCAL DA OBRA % 100,00%397.660,06R$              19,69%  R$        475.959,32  R$           475.959,32 8,73 %

2.2 INSTALA¢íES PROVISĎRIAS E CANTEIRO DE OBRAS  R$             77.514,12 1,42 %

2.2.1 PLACA DE OBRA  R$               3.812,52 0,07 %

2.2.1.1 CPU-005
COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIAPLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA A = 3,00 x 2,00 m m2                6,00 530,89R$                     19,69%  R$               635,42  R$               3.812,52 0,07 %

2.2.2 ENTRADAS PROVISĎRIAS DE ćGUA, ESGOTO E ENERGIA EL£TRICA  R$               4.007,88 0,07 %

2.2.2.1 CPU-006
COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIAENTRADA PROVISĎRIA DE ćGUA E ESGOTO unid.                1,00 674,78R$                     19,69%  R$               807,64  R$                  807,64 0,01 %

2.2.2.2  CPU-007 
COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIAENTRADA PROVISĎRIA DE ENERGIA EL£TRICA unid.                1,00 2.673,78R$                  19,69%  R$            3.200,24  R$               3.200,24 0,06 %

2.2.3 INSTALA¢ìO DO CANTEIRO DE OBRAS  R$             54.905,12 1,01 %

2.2.3.1 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METćLICA. AF_03/2024 m2            241,50 97,55R$                       19,69%  R$               116,75  R$             28.195,12 0,52 %

2.2.3.2 96622 SINAPILASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

LASTRO PARA A CANTEIRO
E = 5 cm

m3              21,05 200,84R$                     19,69%  R$               240,38  R$               5.059,99 0,09 %

2.2.3.3 CPU-001COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

EXECU¢ìO DE RESERVATĎRIO ELEVADO DE ćGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO 
DE OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA

unid.                1,00 12.092,56R$                19,69%  R$          14.473,58  R$             14.473,58 0,27 %

2.2.3.4 CPU-003COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

EXECU¢ìO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NìO INCLUSO MOBILIćRIO

m2                4,00 1.370,01R$                  19,69%  R$            1.639,76  R$               6.559,04 0,12 %

2.2.3.5  CPU-008 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

DEMOLI¢ìO MECąNICA DE EDIFICA¢ìO SEM REAPROVEITAMENTO m3                2,00 104,91R$                     19,69%  R$               125,56  R$                  251,12 0,00 %

2.2.3.6  CPU-026 
COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIACARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CA¢AMBA

INCLUSIVE DESTINA¢ìO
EMP. = 50% m3                3,00 102,01R$                     19,69%  R$               122,09  R$                  366,27 0,01 %

2.2.4 SINALIZA¢ìO DE SEGURAN¢A  R$             14.788,60 0,27 %

2.2.4.1  CPU-029 
COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO DE TRćFEGO (CERQUITE) COM 
TELA PLćSTICA E SUPORTE MĎVEL COM BASE EM CONCRETO - UTILIZA¢ìO 3 
VEZES

m2            100,00 39,73R$                       19,69%  R$                 47,55  R$               4.755,00 0,09 %

2.2.4.2  CPU-009 
COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

PLACA DE SINALIZA¢ìO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, 
DIMENSíES DE 1,00 X 1,00 M unid.              10,00 224,37R$                     19,69%  R$               268,54  R$               2.685,40 0,05 %

2.2.4.3  CPU-010 
COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

CAVALETE DE SINALIZA¢ìO 1,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO E 
LARANJA unid.              20,00 306,34R$                     19,69%  R$               366,65  R$               7.333,00 0,13 %

2.2.4.4  CPU-011 
COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

COLOCA¢ìO DE CONE DE SINALIZA¢ìO EM PVC COM FAIXA REFLETIVA H=75 
CM COM REUTILIZA¢ìO DE 100 VEZES unid.              20,00 0,64R$                         19,69%  R$                   0,76  R$                    15,20 0,00 %

2.3 MOBILIZA¢ìO, DESMOBILIZA¢ìO E TRANSPORTE  R$             34.405,56 0,63 %

2.3.1  CPU-012 
COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIATRANSPORTE E ENTREGA/RETIRADA DE CONTAINER METćLICO  unid.                6,00 684,71R$                     19,69%  R$               819,52  R$               4.917,12 0,09 %

OR¢AMENTO PRINCIPAL | EXECU¢ìO DA OBRA

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO
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ITEM CĎDIGO FONTE DESCRI¢ìO OBSERVA¢íES UNID.  QUANT.  VALOR UNIT.
SEM BDI 

BDI  VALOR UNIT. 
COM BDI 

 TOTAL PESO (%)

OR¢AMENTO PRINCIPAL | EXECU¢ìO DA OBRA

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

2.3.2  CPU-013 
COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

MOBILIZA¢ìO OU DESMOBILIZA¢ìO INDIVIDUAL DE ESCAVADEIRA HIDRćULICA 
/ MOTONIVELADORA / TRATOR DE ESTEIRA / FRESADORA / PERFURATRIZ 
HIDRćULICA

1 ESCAVADEIRA, 1 MOTONIVELADORA, 1 
PERFURATRIZ viagem              10,00 2.139,56R$                  19,69%  R$            2.560,83  R$             25.608,30 0,47 %

2.3.3  CPU-014 
COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

MOBILIZA¢ìO OU DESMOBILIZA¢ìO INDIVIDUAL DE Pć CARREGADEIRA / ROLO 
COMPACTADOR DE PNEUS / ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATĎRIO / ROLO 
COMPACTADOR P£ DE CARNEIRO

1 ROLO COMPACTADOR viagem                2,00 1.620,92R$                  19,69%  R$            1.940,07  R$               3.880,14 0,07 %

2.4 INFRAESTRUTURA E URBANIZA¢ìO  R$        1.196.365,37 21,95 %

2.4.1 SERVI¢OS PRELIMINARES  R$             59.071,91 1,08 %

2.4.1.1  CPU-015 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

DEMOLI¢ìO MECąNICA DE EDIFICA¢ìO SEM REAPROVEITAMENTO m2            119,00 18,06R$                       19,69%  R$                 21,61  R$               2.571,59 0,05 %

2.4.1.2  CPU-017 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

RO¢ADA COM RO¢ADEIRA COSTAL PARA LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE 
REMO¢ìO DE ENTULHOS

m2         4.210,00 0,45R$                         19,69%  R$                   0,53  R$               2.231,30 0,04 %

2.4.1.3 99059 SINAPI
LOCA¢ìO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TćBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZA¢íES. AF_03/2024m            633,36 57,22R$                       19,69%  R$                 68,48  R$             43.372,49 0,80 %

2.4.1.4 TRANSPORTE E DESTINA¢ìO DE RESĊDUOS  R$             10.896,53 0,20 %

2.4.1.4.1  CPU-026 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CA¢AMBA INCLUSIVE DESTINA¢ìO
EMP. = 50%

m3              89,25 102,01R$                     19,69%  R$               122,09  R$             10.896,53 0,20 %

2.4.2 TERRAPLENAGEM  R$           208.860,19 3,83 %

2.4.2.1 101115 SINAPIESCAVA¢ìO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (150HP/LąMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m3            842,00 7,89R$                         19,69%  R$                   9,44  R$               7.948,48 0,15 %

2.4.2.2 100575 SINAPI REGULARIZA¢ìO DE SUPERFĊCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m2         4.210,00 7,01R$                         19,69%  R$                   8,39  R$             35.321,90 0,65 %

2.4.2.3 TRANSPORTE E DESTINA¢ìO DE RESĊDUOS  R$           165.589,81 3,04 %

2.4.2.3.1 100979 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHìO BASCULANTE 14 Mı - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRćULICA 
(CA¢AMBA DE 1,20 Mı / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SOLO
EMP. = 25% m3         1.052,50 16,19R$                       19,69%  R$                 19,37  R$             20.386,92 0,37 %

2.4.2.3.2 95876 SINAPITRANSPORTE COM CAMINHìO BASCULANTE DE 14 Mı, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT AT£ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

DMT = 30 km / EMP. = 25% m3xkm       31.575,00 3,48R$                         19,69%  R$                   4,16  R$           131.352,00 2,41 %

2.4.2.3.3  COT-005 COTA¢ìO TAXA DE DESTINA¢ìO DE RESĊDUOS EM USINA DE RECICLAGEM OU BOTA-FORA m3         1.052,50 3,77R$                         19,69%  R$                   4,51  R$               4.746,77 0,09 %

2.4.2.3.4 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 BOTA-FORA m3         1.052,50 7,23R$                         19,69%  R$                   8,65  R$               9.104,12 0,17 %

2.4.3 DRENAGEM  R$             58.511,07 1,07 %

2.4.3.1 102279 SINAPI

ESCAVA¢ìO MECANIZADA DE VALA COM PROF. AT£ 1,5 M (M£DIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSI¢ìO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NĊVEL DE 
INTERFERĆNCIA. AF_09/2024

m3            191,25 7,65R$                         19,69%  R$                   9,15  R$               1.749,93 0,03 %
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OR¢AMENTO PRINCIPAL | EXECU¢ìO DA OBRA

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

2.4.3.2 104728 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRćULICA 
(CAPACIDADE DA CA¢AMBA: 0,8 Mı/POTĆNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 
M, PROFUNDIDADE AT£ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUI¢ìO) DE 1Û 
CATEGORIA, COM PLACA VIBRATĎRIA. AF_08/2023

m3            181,19 21,50R$                       19,69%  R$                 25,73  R$               4.662,01 0,09 %

2.4.3.3 101582 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTĊNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 m2            240,00 82,64R$                       19,69%  R$                 98,91  R$             23.738,40 0,44 %

2.4.3.4  CPU-030 
COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

LASTRO DE BRITA TIPO BICA CORRIDA, BRITA 4A OU MOLEDO PARA BASE DE 
ASSENTAMENTO DE TUBOS, SEM TRANSPORTE m3              12,00 113,18R$                     19,69%  R$               135,46  R$               1.625,52 0,03 %

2.4.3.5 95568 SINAPI
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ćGUAS PLUVIAIS, 
DIąMETRO DE 400 MM, JUNTA RĊGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NĊVEL 
DE INTERFERĆNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

m              80,00 77,05R$                       19,69%  R$                 92,22  R$               7.377,60 0,14 %

2.4.3.6 97956 SINAPICAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSíES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

un                4,00 1.614,93R$                  19,69%  R$            1.932,90  R$               7.731,60 0,14 %

2.4.3.7  CPU-031 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

CAIXA DE LIGA¢ìO PARA TUBOS DE Ï 0,40 M NAS DIMENSíES (INT.): 150 X 60 X 
80 CM - ESPESSURA = 20 CM

unid.                2,00 1.705,81R$                  19,69%  R$            2.041,68  R$               4.083,36 0,07 %

2.4.3.8  CPU-032 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

PO¢O DE VISITA PARA TUBOS DE Ï 0,40 M NAS DIMENSíES (INT.): 150 X 90 X 80 
CM - ESPESSURA = 20 CM

unid.                1,00 2.325,47R$                  19,69%  R$            2.783,35  R$               2.783,35 0,05 %

2.4.3.9 CPU-002
COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TAMPìO FOFO D = 600 MM, INCLUSIVE 
EXECU¢ìO DE LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA REDU¢ìO DA CHAMIN£ unid.                1,00 876,18R$                     19,69%  R$            1.048,69  R$               1.048,69 0,02 %

2.4.3.10 99254 SINAPI
ACR£SCIMO PARA PO¢O DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSíES INTERNAS = 1X1 M. 
AF_12/2020

m                1,00 1.448,56R$                  19,69%  R$            1.733,78  R$               1.733,78 0,03 %

2.4.3.11 TRANSPORTE E DESTINA¢ìO DE RESĊDUOS  R$               1.976,83 0,04 %

2.4.3.11.1 100979 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHìO BASCULANTE 14 Mı - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRćULICA 
(CA¢AMBA DE 1,20 Mı / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SOLO
EMP. = 25% m3              12,56 16,19R$                       19,69%  R$                 19,37  R$                  243,28 0,00 %

2.4.3.11.2 95876 SINAPITRANSPORTE COM CAMINHìO BASCULANTE DE 14 Mı, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT AT£ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

DMT = 30 km / EMP. = 25% m3xkm            376,99 3,48R$                         19,69%  R$                   4,16  R$               1.568,27 0,03 %

2.4.3.11.3  COT-005 COTA¢ìO TAXA DE DESTINA¢ìO DE RESĊDUOS EM USINA DE RECICLAGEM OU BOTA-FORA m3              12,56 3,77R$                         19,69%  R$                   4,51  R$                    56,64 0,00 %

2.4.3.11.4 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 BOTA-FORA m3              12,56 7,23R$                         19,69%  R$                   8,65  R$                  108,64 0,00 %

2.4.4 PAVIMENTA¢ìO  R$           175.682,41 3,22 %

2.4.4.1 96399 SINAPI
CONSTRU¢ìO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTA¢ìO DE RACHìO, COM 
ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 m3            194,00 99,57R$                       19,69%  R$               119,17  R$             23.118,98 0,42 %

2.4.4.2 96396 SINAPI
CONSTRU¢ìO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTA¢ìO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

m3              72,75 140,94R$                     19,69%  R$               168,69  R$             12.272,19 0,23 %

2.4.4.3  CPU-033 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

IMPRIMA¢ìO COM EMULSìO ASFćLTICA COM CM-IMPRIMA¢ìO (EAI) m2            485,00 7,44R$                         19,69%  R$                   8,90  R$               4.316,50 0,08 %
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2.4.4.4 95995 SINAPIEXECU¢ìO DE PAVIMENTO COM APLICA¢ìO DE CONCRETO ASFćLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m3              38,80 1.493,58R$                  19,69%  R$            1.787,66  R$             69.361,20 1,27 %

2.4.4.5 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PR£-FABRICADO, DIMENSíES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

m            126,50 17,00R$                       19,69%  R$                 20,34  R$               2.573,01 0,05 %

2.4.4.6 94275 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PR£-FABRICADO, DIMENSíES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

m              73,50 17,00R$                       19,69%  R$                 20,34  R$               1.494,99 0,03 %

2.4.4.7 TRANSPORTE E DESTINA¢ìO DE RESĊDUOS  R$             62.545,54 1,15 %

2.4.4.7.1 RACHìO  R$            40.834,70 0,75 %

2.4.4.7.1.1 100979 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHìO BASCULANTE 14 Mı - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRćULICA 
(CA¢AMBA DE 1,20 Mı / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

RACHìO
EMP. = 46% m3            283,24 16,19R$                       19,69%  R$                 19,37  R$               5.486,35 0,10 %

2.4.4.7.1.2 95876 SINAPITRANSPORTE COM CAMINHìO BASCULANTE DE 14 Mı, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT AT£ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

DMT = 30 km / EMP. = 46% m3xkm         8.497,20 3,48R$                         19,69%  R$                   4,16  R$             35.348,35 0,65 %

2.4.4.7.2 BGS E CAUQ  R$            21.710,84 0,40 %

2.4.4.7.2.1 100979 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHìO BASCULANTE 14 Mı - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRćULICA 
(CA¢AMBA DE 1,20 Mı / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

BGS E CAUQ
EMP. = 35% m3            150,59 16,19R$                       19,69%  R$                 19,37  R$               2.916,92 0,05 %

2.4.4.7.2.2 95876 SINAPITRANSPORTE COM CAMINHìO BASCULANTE DE 14 Mı, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT AT£ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

DMT = 30 km / EMP. = 35% m3xkm         4.517,77 3,48R$                         19,69%  R$                   4,16  R$             18.793,92 0,34 %

2.4.5 PAISAGISMO  R$           607.644,94 11,15 %

2.4.5.1  CPU-034 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

REGULARIZA¢ìO E COMPACTA¢ìO MANUAL DE PASSEIOS m2         1.023,00 8,61R$                         19,69%  R$                 10,30  R$             10.536,90 0,19 %

2.4.5.2 96396 SINAPI
CONSTRU¢ìO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTA¢ìO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

m3            102,30 140,94R$                     19,69%  R$               168,69  R$             17.256,98 0,32 %

2.4.5.3 92400 SINAPI
EXECU¢ìO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 m2         1.023,00 155,00R$                     19,69%  R$               185,51  R$           189.776,73 3,48 %

2.4.5.4  CPU-035 
COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PARA PAVER 
(FINCADINHA) m            173,80 65,39R$                       19,69%  R$                 78,26  R$             13.601,58 0,25 %

2.4.5.5 TRANSPORTE E DESTINA¢ìO DE RESĊDUOS  R$             19.910,49 0,37 %

2.4.5.5.1 100979 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHìO BASCULANTE 14 Mı - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRćULICA 
(CA¢AMBA DE 1,20 Mı / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

BGS
EMP. = 35% m3            138,10 16,19R$                       19,69%  R$                 19,37  R$               2.674,99 0,05 %

2.4.5.5.2 95876 SINAPITRANSPORTE COM CAMINHìO BASCULANTE DE 14 Mı, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT AT£ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

DMT = 30 km / EMP. = 35% m3xkm         4.143,15 3,48R$                         19,69%  R$                   4,16  R$             17.235,50 0,32 %

4/8

Protocolo 01-112953/2025 Anexo 83.4 - 00. SMOP CE 06.2025 - ORC?. EXECUC?A?O DA OBRA R00 do Trâmite 83 ANEXAÇÃO DE ARQUIVOS - SMOP4G

Exp
or

tad
o d

o S
ist

em
a Ú

nic
o d

e P
ro

toc
olo

 - 
01

-1
12

95
3/2

02
5 -

 po
r S

ilv
an

dr
o P

ed
ro

so
 de

 C
am

po
s -

 M
atr

icu
la 

69
5 e

m 19
/12

/20
25

 13
:21

:02



Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO

Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]

Horista:116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025

BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025

BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025

IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

ITEM CĎDIGO FONTE DESCRI¢ìO OBSERVA¢íES UNID.  QUANT.  VALOR UNIT.
SEM BDI 

BDI  VALOR UNIT. 
COM BDI 

 TOTAL PESO (%)

OR¢AMENTO PRINCIPAL | EXECU¢ìO DA OBRA

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

2.4.5.6 ARBORIZA¢ìO  R$             41.395,40 0,76 %

2.4.5.6.1  CPU-036 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

FORNECIMENTO E APLICA¢ìO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA m2         1.340,00 24,36R$                       19,69%  R$                 29,15  R$             39.061,00 0,72 %

2.4.5.6.2 4413947 SICROPLANTIO DE MUDA DE ćRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M EM 
COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M

un              20,00 97,52R$                       19,69%  R$               116,72  R$               2.334,40 0,04 %

2.4.5.7 MUROS E PORTíES  R$           315.166,86 5,78 %

2.4.5.7.1 2377 ORSEMURO COM MOURíES E PLACAS PR£ - MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, H 
= 1,80M

unid.            535,60 185,00R$                     19,69%  R$               221,42  R$           118.592,55 2,18 %

2.4.5.7.2 95305 SINAPI TEXTURA ACRĊLICA, APLICA¢ìO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMìO. AF_04/2023 m2         1.928,16 15,70R$                       19,69%  R$                 18,79  R$             36.230,12 0,66 %

2.4.5.7.3  CPU-027 
COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

FABRICA¢ìO DE GRADIL DE FERRO, COM DUAS TRAVESSAS DE BARRA CHATA DE 
1.1/4" X 3/16" (HORIZONTAL); FERRO REDONDO MACI¢O DE 1/2" A CADA 12 CM 
(VERTICAL), COLUNAS A CADA 2,00 M EM TUBO GALVANIZADO DE 50 X 50 X 3,00 
MM, INCLUSIVE APLICA¢ìO DE UMA DEMìO DE FUNDO TIPO GALVITE E TODOS 
OS ACESSĎRIOS NECESSćRIOS.

m2            151,20 473,40R$                     19,69%  R$               566,61  R$             85.671,43 1,57 %

2.4.5.7.4  CPU-028 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

FORNECIMENTO E COLOCA¢ìO DE PORTìO EM GRADIL DE FERRO COM 
DIMENSíES DE 3,00 X 1,80 M

unid.              21,00 2.744,82R$                  19,69%  R$            3.285,27  R$             68.990,67 1,27 %

2.4.5.7.5 100746 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUĊDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINT£TICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFĊCIES METćLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMìO). AF_01/2020

m2            151,20 31,40R$                       19,69%  R$                 37,58  R$               5.682,09 0,10 %

2.4.6 ILUMINA¢ìO  R$             86.594,85 1,59 %

2.4.6.1 MOVIMENTA¢ìO DE TERRA  R$             22.699,61 0,42 %

2.4.6.1.1 90099 SINAPI

ESCAVA¢ìO MECANIZADA DE VALA COM PROF. AT£ 1,5 M (M£DIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSI¢ìO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NĊVEL 
DE INTERFERĆNCIA. AF_09/2024

m3              36,45 17,80R$                       19,69%  R$                 21,30  R$                  776,38 0,01 %

2.4.6.1.2 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATĎRIA. AF_08/2023 m3              18,22 29,81R$                       19,69%  R$                 35,67  R$                  649,90 0,01 %

2.4.6.1.3 100979 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHìO BASCULANTE 14 Mı - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRćULICA 
(CA¢AMBA DE 1,20 Mı / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SOLO
EMP. = 25% m3              22,78 16,19R$                       19,69%  R$                 19,37  R$                  441,24 0,01 %

2.4.6.1.4 95876 SINAPITRANSPORTE COM CAMINHìO BASCULANTE DE 14 Mı, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT AT£ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

BOTA-FORA - SOLO
DMT = 30 km / EMP. = 25%

m3xkm            683,43 3,48R$                         19,69%  R$                   4,16  R$               2.843,06 0,05 %

2.4.6.1.5  COT-005 COTA¢ìO TAXA DE DESTINA¢ìO DE RESĊDUOS EM USINA DE RECICLAGEM OU BOTA-FORA m3              22,78 3,77R$                         19,69%  R$                   4,51  R$                  102,73 0,00 %

2.4.6.1.6 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 BOTA-FORA m3              22,78 7,23R$                         19,69%  R$                   8,65  R$                  197,04 0,00 %

2.4.6.1.7 100323 SINAPILASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA M£DIA), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m3              16,20 177,15R$                     19,69%  R$               212,03  R$               3.434,88 0,06 %
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OR¢AMENTO PRINCIPAL | EXECU¢ìO DA OBRA

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

2.4.6.1.8 96620 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS. AF_01/2024 ENVELOPAMENTO DA TUBULA¢ìO m3              16,20 735,15R$                     19,69%  R$               879,90  R$             14.254,38 0,26 %

2.4.6.2 POSTES E LUMINćRIAS  R$             17.807,70 0,33 %

2.4.6.2.1 100622 SINAPI
POSTE DE A¢O CONICO CONTĊNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, 
INCLUSIVE LUMINćRIA, SEM LąMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_11/2019

un                6,00 2.197,44R$                  19,69%  R$            2.630,11  R$             15.780,66 0,29 %

2.4.6.2.2 101655 SINAPI
LUMINćRIA DE LED PARA ILUMINA¢ìO PĒBLICA, DE 51 W AT£ 67 W - 
FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_02/2025_PS un                6,00 282,27R$                     19,69%  R$               337,84  R$               2.027,04 0,04 %

2.4.6.3 CAIXAS, CABOS, ELETRODUTOS E DISPOSITIVOS  R$             34.186,60 0,63 %

2.4.6.3.1 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXĊVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUI¢ìO DE ENERGIA EL£TRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALA¢ìO. AF_12/2021

m            160,00 9,96R$                         19,69%  R$                 11,92  R$               1.907,20 0,03 %

2.4.6.3.2 92988 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXĊVEL ISOLADO, 50 MMİ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI¢ìO DE ENERGIA EL£TRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALA¢ìO. AF_12/2021

m            240,00 58,09R$                       19,69%  R$                 69,52  R$             16.684,80 0,31 %

2.4.6.3.3 CPU-045COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MMİ, NìO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_12/2017

m              56,00 55,24R$                       19,69%  R$                 66,11  R$               3.702,16 0,07 %

2.4.6.3.3 101632 SINAPI
REL£ FOTOEL£TRICO PARA COMANDO DE ILUMINA¢ìO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_02/2025 un            240,00 36,75R$                       19,69%  R$                 43,98  R$             10.555,20 0,19 %

2.4.6.3.4  CPU-037 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

FORNECIMENTO E COLOCA¢ìO DE FITA SUBTERRąNEA DE ADVERTĆNCIA DE 
TUBULA¢ìO (EL£TRICA, HIDROSANITćRIA, GćS, FIBRA ĎTICA) 

m              80,00 1,68R$                         19,69%  R$                   2,01  R$                  160,80 0,00 %

2.4.6.3.5 CPU-046COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO PR£-MOLDADO, COM TAMPA 30 X 30 X 30 
CM - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO

unid.                4,00 245,73R$                     19,69%  R$               294,11  R$               1.176,44 0,02 %

2.4.6.4 ILUMINA¢ìO PĒBLICA  R$             11.900,94 0,22 %

2.4.6.4.1  CPU-047 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

RETIRADA DE BRA¢O EM POSTE DE CONCRETO unid.                6,00 453,50R$                     19,69%  R$               542,79  R$               3.256,74 0,06 %

2.4.6.4.2  CPU-044 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

INSTALA¢ìO DE BRA¢O DE LUMINćRIA, EM POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, 
NCLUSIVE ACESSĎRIOS - PADRìO PMC

unid.                6,00 1.203,70R$                  19,69%  R$            1.440,70  R$               8.644,20 0,16 %

2.5 UNIDADES HABITACIONAIS  R$        2.918.888,72 53,56 %

2.5.1 FUNDA¢íES (21 UD)  R$           712.677,37 13,08 %

2.5.1.1 97082 SINAPI ESCAVA¢ìO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m3            173,59 89,26R$                       19,69%  R$               106,83  R$             18.544,61 0,34 %

2.5.1.2 100651 SINAPI
ESTACA H£LICE CONTĊNUA, DIąMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA MĊNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZA¢ìO E 
DESMOBILIZA¢ìO). AF_12/2019

m         1.134,00 136,55R$                     19,69%  R$               163,43  R$           185.329,62 3,40 %

2.5.1.3 129 ORSE BOMBEAMENTO DE CONCRETO mı              80,15 19,69%  R$                      -    R$                          -   

2.5.1.4 97103 SINAPIEXECU¢ìO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m2         1.157,29 241,35R$                     19,69%  R$               288,87  R$           334.306,36 6,13 %
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2.5.1.5 95241 SINAPILASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m2         1.157,29 36,75R$                       19,69%  R$                 43,98  R$             50.897,61 0,93 %

2.5.1.6 4922 ORSE CURA ĒMIDA POR ASPERSìO DE ćGUA DURANTE 3 DIAS mİ         3.471,89 19,69%  R$                      -    R$                          -   

2.5.1.7 98562 SINAPIIMPERMEABILIZA¢ìO DE SUPERFĊCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m2         1.157,29 57,29R$                       19,69%  R$                 68,57  R$             79.355,37 1,46 %

2.5.1.8 98557 SINAPIIMPERMEABILIZA¢ìO DE SUPERFĊCIE COM EMULSìO ASFćLTICA, 2 DEMìOS. 
AF_09/2023

m2            171,99 49,09R$                       19,69%  R$                 58,75  R$             10.104,41 0,19 %

2.5.1.9 TRANSPORTE E DESTINA¢ìO DE RESĊDUOS  R$             34.139,39 0,63 %

2.5.1.3.1 100979 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHìO BASCULANTE 14 Mı - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRćULICA 
(CA¢AMBA DE 1,20 Mı / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SOLO
EMP. = 25% m3            216,99 16,19R$                       19,69%  R$                 19,37  R$               4.203,09 0,08 %

2.5.1.3.2 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHìO BASCULANTE DE 14 Mı, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT AT£ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020DMT = 30 km / EMP. = 25% m3xkm         6.509,79 3,48R$                         19,69%  R$                   4,16  R$             27.080,72 0,50 %

2.5.1.3.3  COT-005 COTA¢ìO TAXA DE DESTINA¢ìO DE RESĊDUOS EM USINA DE RECICLAGEM OU BOTA-FORA m3            216,99 3,77R$                         19,69%  R$                   4,51  R$                  978,62 0,02 %

2.5.1.3.4 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m3            216,99 7,23R$                         19,69%  R$                   8,65  R$               1.876,96 0,03 %

2.5.2 SUPERESTRUTURA, INSTALA¢íES E ACABAMENTOS (21 UD)  R$        2.201.917,81 40,40 %

2.5.2.1 COT-004 COTA¢ìO

CONSTRU¢ìO DE UNIDADE HABITACIONAL, EM ALVENARIA CONVENCIONAL 
COM ćREA M£DIA DE 56 M2, PADRìO COHAB CT/PMC - CONTRATA¢ìO 
SIMILAR, UNIDADES HABITACIONAIS CAXIMBA, INCLUSIVE SISTEMA DE GERA¢ìO 
DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E REUSO DE ćGUAS PLUVIAIS, EXCETO FUNDA¢íES

m2         1.157,29 1.589,65R$                  19,69%  R$            1.902,65  R$        2.201.917,81 40,40 %

2.5.3 LIMPEZA FINAL DE OBRA  R$               4.293,54 0,08 %

2.5.3.1 CPU-052COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

LIMPEZA FINAL DE OBRA m2         1.157,29 3,10R$                         19,69%  R$                   3,71  R$               4.293,54 0,08 %
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3 COMPONENTE DE INDUSTRIALIZA¢ìO E INOVA¢ìO  R$           594.788,43 10,91 %

3.1 CPU-041
COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIACOMPONENTE DE INOVA¢ìO E INDUSTRIALIZA¢ìO DA SOLU¢ìO CONSTRUTIVA unid.                1,00 496.940,79R$              19,69%  R$        594.788,43  R$           594.788,43 10,91 %

TOTAL GERAL COM BDI 5.297.921,52R$        97,21%

_______________________________________
MATHEUS BARALDI DALIO 

ENGENHEIRO - CREA: PR - 32903/D
ART: [NÜ ART]
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Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]

Horista: 116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025

BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025

BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025

IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

1Û PARCELA 2Û PARCELA 3Û PARCELA 4Û PARCELA 5Û PARCELA 6Û PARCELA 7Û PARCELA 8Û PARCELA 9Û PARCELA 10Û PARCELA

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

                     32.002,20                      45.021,32                      37.808,94                      24.109,87                        5.852,25                                   -                                     -                                     -                                     -                          7.283,87 
1 1 1 1 1 1

21,04% 29,60% 24,86% 15,85% 3,85% 4,79%

                       4.638,64                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   
1
100,00%

                     16.976,89                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   
1
100,00%

                     10.386,67                      10.386,67                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   
1 1

50,00% 50,00%

                                  -                        11.381,61                      11.381,61                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   
1 1

50,00% 50,00%

                                  -                        10.745,43                      10.745,44                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   
1 1

50,00% 50,00%

                                  -                          8.951,63                        8.951,63                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   
1 1

50,00% 50,00%

                                  -                                     -                          3.174,28                        3.174,29                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   
1 1

50,00% 50,00%

                                  -                                     -                                     -                          5.984,50                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   
1
100,00%

                                  -                                     -                                     -                          1.986,85                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   
1
100,00%

                                  -                                     -                                     -                          5.852,25                        5.852,25                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -   
1 1

50,00% 50,00%

                                  -                          3.555,98                        3.555,98                        7.111,98                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   
1 1 1

25,00% 25,00% 50,00%

                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                          7.283,87 
1
100,00%

CRONOGRAMA FĊSICO FINANCEIRO

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

ITEM DESCRI¢ìO TOTAL COM BDI PESO (%)

1
ETAPA 1 - ELABORA¢ìO DE 
PROJETOS

 R$          152.078,48 3,06 %

1.1 LEVANTAMENTO PLANIALTIM£TRICO R$               4.638,64 0,09 %

1.2 ESTUDOS GEOT£CNICOS R$            16.976,89 0,34 %

1.5
PROJETO DE INSTALA¢íES 
EL£TRICAS E COMPLEMENTARES

 R$            21.490,87 0,43 %

1.6
PROJETO DE INSTALA¢íES 
HIDRćULICAS E COMPLEMENTARES

 R$            17.903,27 0,36 %

1.3 PROJETO ARQUITETďNICO R$            20.773,35 0,42 %

1.4 PROJETO ESTRUTURAL R$            22.763,23 0,46 %

1.9 PROJETO DE ILUMINA¢ìO PĒBLICA R$               1.986,85 0,04 %

1.10
OR¢AMENTO DA OBRA E 
CRONOGRAMA

 R$            11.704,50 0,24 %

1.7 PROJETO DE DRENAGEM R$               6.348,57 0,13 %

1.8 PROJETO DE PAISAGISMO R$               5.984,50 0,12 %

1.11 COMPATIBILIZA¢ìO R$            14.223,94 0,29 %

1.12 AS BUILT  R$               7.283,87 0,15 %

Protocolo 01-112953/2025 Anexo 83.5 - 00. SMOP CE 06.2025 -CRONOGRAMA FI?SICO FINANCEIRO do Trâmite 83 ANEXAÇÃO DE ARQUIVOS - SMOP4G
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Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO

Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]

Horista: 116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025

BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025

BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025

IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

1Û PARCELA 2Û PARCELA 3Û PARCELA 4Û PARCELA 5Û PARCELA 6Û PARCELA 7Û PARCELA 8Û PARCELA 9Û PARCELA 10Û PARCELA

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

CRONOGRAMA FĊSICO FINANCEIRO

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

ITEM DESCRI¢ìO TOTAL COM BDI PESO (%)

                                  -                                     -                                     -                                     -                      338.544,79                    993.833,49                    981.082,79                    992.391,77                    686.359,46                    234.961,53 
1 1 1 1 1 1

8,01% 23,51% 23,21% 23,48% 16,24% 5,56%

                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

8,02% 23,51% 23,20% 23,47% 16,23% 5,55%

                                  -                                     -                                     -                                     -                        62.011,30                                   -                                     -                                     -                                     -                        15.502,82 
1 1

80,00% 20,00%

                                  -                                     -                                     -                                     -                          8.601,39                        8.601,39                                   -                                     -                                     -                        17.202,78 
1 1 1

25,00% 25,00% 50,00%

                                  -                                     -                                     -                                     -                      267.932,10                                   -                        14.627,77                    246.736,09                    493.509,47                    173.559,95 
1 1 1 1 1

22,40% 1,22% 20,62% 41,25% 14,51%

                                 -                                    -                                    -                                    -                       59.071,91                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -   
1
100,00%

                                 -                                    -                                    -                                    -                     208.860,19                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -   
1
100,00%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       14.627,77                     29.255,54                     14.627,77                                  -   
1 1 1

25,00% 50,00% 25,00%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       43.920,60                   131.761,81                                  -   
1 1

25,00% 75,00%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                     151.911,24                   303.822,47                   151.911,24 
1 1 1

25,00% 50,00% 25,00%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       21.648,71                     43.297,43                     21.648,71 
1 1 1

25,00% 50,00% 25,00%

                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                      985.232,10                    966.455,02                    745.655,68                    192.849,99                      28.695,98 
1 1 1 1 1

33,75% 33,11% 25,55% 6,61% 0,98%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                     311.511,29                   246.717,15                   154.448,94                                  -                                    -   
1 1 1

43,71% 34,62% 21,67%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                     111.391,49                                  -                                    -                                    -                                    -   
1
100,00%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                     200.119,80                                  -                                    -                                    -                                    -   
1
100,00%

2 ETAPA 2 - EXECU¢ìO DA OBRA R$       4.227.173,77 84,98 %

2.1 ADMINISTRA¢ìO LOCAL DA OBRA R$                         -   

2.2
INSTALA¢íES PROVISĎRIAS E 
CANTEIRO DE OBRAS

 R$            77.514,12 1,56 %

2.3
MOBILIZA¢ìO, DESMOBILIZA¢ìO E 
TRANSPORTE

 R$            34.405,56 0,69 %

2.4 INFRAESTRUTURA E URBANIZA¢ìO R$       1.196.365,37 24,05 %

2.4.1 SERVI¢OS PRELIMINARES  R$            59.071,91 1,19 %

2.4.2 TERRAPLENAGEM  R$          208.860,19 4,20 %

2.4.3 DRENAGEM  R$            58.511,07 1,18 %

2.4.4 PAVIMENTA¢ìO  R$          175.682,41 3,53 %

2.4.5 PAISAGISMO  R$          607.644,94 12,22 %

2.4.6 ILUMINA¢ìO  R$            86.594,85 1,74 %

2.5 UNIDADES HABITACIONAIS R$       2.918.888,72 58,68 %

2.5.1 FUNDA¢íES (21 UD)  R$          712.677,37 14,33 %

2.5.1.1 TIPO 1 (3 UD)  R$          111.391,49 2,24 %

2.5.1.2 TIPOS 2 E 3 (5 UD)  R$          200.119,80 4,02 %
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Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO

Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]

Horista: 116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025

BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025

BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025

IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

1Û PARCELA 2Û PARCELA 3Û PARCELA 4Û PARCELA 5Û PARCELA 6Û PARCELA 7Û PARCELA 8Û PARCELA 9Û PARCELA 10Û PARCELA

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

CRONOGRAMA FĊSICO FINANCEIRO

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

ITEM DESCRI¢ìO TOTAL COM BDI PESO (%)

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                     246.717,15                   154.448,94                                  -                                    -   
1 1

61,50% 38,50%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                     673.720,81                   719.737,87                   591.206,74                   190.703,22                     26.549,21 
1 1 1 1 1

30,60% 32,69% 26,85% 8,66% 1,21%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                     442.730,82                   351.213,27                   218.938,13                                  -                                    -   
1 1 1

43,71% 34,67% 21,62%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                     158.313,50                                  -                                    -                                    -                                    -   
1
100,00%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                     284.417,32                                  -                                    -                                    -                                    -   
1
100,00%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                     351.213,27                   218.938,13                                  -                                    -   
1 1

61,60% 38,40%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                     230.989,99                   183.241,70                   114.228,58                                  -                                    -   
1 1 1

43,71% 34,67% 21,62%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                       82.598,35                                  -                                    -                                    -                                    -   
1
100,00%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                     148.391,64                                  -                                    -                                    -                                    -   
1
100,00%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                     183.241,70                   114.228,58                                  -                                    -   
1 1

61,60% 38,40%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       19.249,17                     24.789,18                                  -                                    -   
1 1

43,71% 56,29%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                         6.883,21                                  -                                    -                                    -   
1
100,00%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       12.365,96                                  -                                    -                                    -   
1
100,00%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       24.789,18                                  -                                    -   
1
100,00%

IMPERMEABILIZA¢ìO  R$            44.038,35 0,89 %

2.5.2.3.1 TIPO 1 (3 UD)  R$              6.883,21 0,14 %

2.5.2.2.2 TIPOS 2 E 3 (5 UD)  R$          148.391,64 2,98 %

2.5.2.2.3 TIPOS 4 E 5 (13 UD)  R$          297.470,28 5,98 %

2.5.2
SUPERESTRUTURA, INSTALA¢íES E 
ACABAMENTOS (21 UD)

 R$       2.201.917,81 44,27 %

2.5.2.1 SUPRAESTRUTURA E VEDA¢íES  R$       1.012.882,22 20,36 %

2.5.2.1.1 TIPO 1 (3 UD)  R$          158.313,50 3,18 %

2.5.2.2.1 TIPO 1 (3 UD)  R$            82.598,35 1,66 %

2.5.2.3

2.5.2.2
INSTALA¢íES HIDROSSANITćRIAS, 
EL£TRICAS, TELEFďNICAS E GćS

 R$          528.460,27 10,62 %

2.5.2.1.2 TIPOS 2 E 3 (5 UD)  R$          284.417,32 5,72 %

2.5.2.1.3 TIPOS 4 E 5 (13 UD)  R$          570.151,40 11,46 %

2.5.2.3.2 TIPOS 2 E 3 (5 UD)  R$            12.365,96 0,25 %

2.5.2.3.3 TIPOS 4 E 5 (13 UD)  R$            24.789,18 0,50 %

2.5.1.3 TIPOS 4 E 5 (13 UD)  R$          401.166,09 8,07 %
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Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO

Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]

Horista: 116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025

BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025

BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025

IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

1Û PARCELA 2Û PARCELA 3Û PARCELA 4Û PARCELA 5Û PARCELA 6Û PARCELA 7Û PARCELA 8Û PARCELA 9Û PARCELA 10Û PARCELA

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

CRONOGRAMA FĊSICO FINANCEIRO

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

ITEM DESCRI¢ìO TOTAL COM BDI PESO (%)

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       65.973,73                     72.184,25                     60.014,62                                  -   
1 1 1

33,29% 36,42% 30,28%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       10.326,87                     20.647,52                                  -                                    -   
1 1

33,34% 66,66%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       55.646,86                                  -                                    -                                    -   
1
100,00%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       51.536,73                     60.014,62                                  -   
1 1

46,20% 53,80%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       34.624,72                     59.470,13                     53.445,49                       6.593,92 
1 1 1 1

22,46% 38,58% 34,67% 4,28%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       24.091,20                                  -                                    -   
1
100,00%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       34.624,72                       8.656,17                                  -                                    -   
1 1

80,00% 20,00%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       26.722,76                     53.445,49                       6.593,92 
1 1 1

30,80% 61,60% 7,60%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       17.312,36                     63.421,12                     53.445,49                     19.955,29 
1 1 1 1

11,23% 41,15% 34,67% 12,95%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       24.091,20                                  -                                    -   
1
100,00%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       17.312,36                     25.968,53                                  -                                    -   
1 1

40,00% 60,00%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       13.361,39                     53.445,49                     19.955,29 
1 1 1

15,40% 61,60% 23,00%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       48.122,92                     38.175,35                     23.797,62                                  -   
1 1 1

43,71% 34,67% 21,62%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       17.208,00                                  -                                    -                                    -   
1
100,00%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       30.914,92                                  -                                    -                                    -   
1
100,00%

2.5.2.4 ESQUADRIAS  R$          198.172,60 3,98 %

2.5.2.4.1 TIPO 1 (3 UD)  R$            30.974,39 0,62 %

 R$            24.091,20 0,48 %

2.5.2.4.2 TIPOS 2 E 3 (5 UD)  R$            55.646,86 1,12 %

2.5.2.4.3 TIPOS 4 E 5 (13 UD)  R$          111.551,35 2,24 %

 R$            43.280,89 0,87 %

2.5.2.6 PINTURA INTERNA E EXTERNA  R$          154.134,24 3,10 %

2.5.2.6.1 TIPO 1 (3 UD)  R$            24.091,20 0,48 %

 R$            86.762,16 1,74 %

2.5.2.6.3 TIPOS 4 E 5 (13 UD)  R$            86.762,16 1,74 %

2.5.2.5.2 TIPOS 2 E 3 (5 UD)  R$            43.280,89 0,87 %

2.5.2.5.3 TIPOS 4 E 5 (13 UD)

2.5.2.5 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS  R$          154.134,24 3,10 %

2.5.2.5.1 TIPO 1 (3 UD)

2.5.2.6.2 TIPOS 2 E 3 (5 UD)  R$            30.914,92 0,62 %

2.5.2.6 COBERTURA  R$          110.095,89 2,21 %

2.5.2.6.1 TIPO 1 (3 UD)  R$            17.208,00 0,35 %

2.5.2.6.2 TIPOS 2 E 3 (5 UD)
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Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO

Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]

Horista: 116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025

BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025

BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025

IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

1Û PARCELA 2Û PARCELA 3Û PARCELA 4Û PARCELA 5Û PARCELA 6Û PARCELA 7Û PARCELA 8Û PARCELA 9Û PARCELA 10Û PARCELA

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

CRONOGRAMA FĊSICO FINANCEIRO

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

ITEM DESCRI¢ìO TOTAL COM BDI PESO (%)

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                       38.175,35                     23.797,62                                  -   
1 1

61,60% 38,40%

                                 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                         2.146,77                       2.146,77 
1 1

50,00% 50,00%

                     59.478,84                      59.478,84                      59.478,84                      59.478,84                      59.478,84                      59.478,84                      59.478,84                      59.478,84                      59.478,84                      59.478,84 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TOTAL GERAL COM BDI  R$       4.974.040,68 100,00 %

                     91.481,04                    104.500,16                      97.287,78                      83.588,71                    403.875,88                 1.053.312,33                 1.040.561,63                 1.051.870,61                    745.838,30                    301.724,24 

1,84% 2,10% 1,96% 1,68% 8,12% 21,18% 20,92% 21,15% 14,99% 6,07%

                     91.481,04                    195.981,21                    293.268,99                    376.857,70                    780.733,58                 1.834.045,91                 2.874.607,54                 3.926.478,15                 4.672.316,46                 4.974.040,70 

1,84% 3,94% 5,90% 7,58% 15,70% 36,87% 57,79% 78,94% 93,93% 100,00%

PORCENTAGEM (%)  

CUSTO ACUMULADO (R$)

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)  

(*) Os projetos dever«o ser elaborados dentro do prazo de 150 dias, conforme estabelecido pelo cronograma de entregas presente no Termo de Refer°ncia.
(**) O Cronograma f²sico-financeiro que servir§ para controle de metas de execu­«o da obra dever§ atender ao estabelecido no Termo de Refer°ncia.

_______________________________________
MATHEUS BARALDI DALIO 

ENGENHEIRO - CREA: PR - 32903/D
ART: [NÜ ART]

3
COMPONENTE DE 
INDUSTRIALIZA¢ìO E INOVA¢ìO

 R$          594.788,43 11,96 %

CUSTO (R$)

2.5.3 LIMPEZA FINAL DE OBRA  R$              4.293,54 0,09 %

2.5.2.6.3 TIPOS 4 E 5 (13 UD)  R$            61.972,97 1,25 %
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Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO

Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]

Horista: 116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025

BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025

BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025

IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

1Û PARCELA 2Û PARCELA 3Û PARCELA 4Û PARCELA 5Û PARCELA 6Û PARCELA 7Û PARCELA 8Û PARCELA 9Û PARCELA 10Û PARCELA

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

CRONOGRAMA FĊSICO FINANCEIRO

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

ITEM DESCRI¢ìO TOTAL COM BDI PESO (%)

1,96% 1,68%

8,12%

21,18% 20,92% 21,15%

14,99%

6,07%

5,90% 7,58%

15,70%

36,87%

57,79%

78,94%

93,93%

100,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

CURVA DE AVAN¢O FĊSICO

R$ 0,10 R$ 0,08

R$ 0,40

R$ 1,05 R$ 1,04 R$ 1,05

R$ 0,75

R$ 0,30

R$ 0,29
R$ 0,38

R$ 0,78

R$ 1,83

R$ 2,87

R$ 3,93

R$ 4,67

R$ 4,97

R$ 0

R$ 1

R$ 2

R$ 3

R$ 4

R$ 5

R$ 6

R$ 0

R$ 0

R$ 0

R$ 1

R$ 1

R$ 1

R$ 1
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CURVA DE AVAN¢O FINANCEIRO
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DECLARA¢ëO DE OP¢ëO OU NëO PELA DESONERA¢ëO DA FOLHA DE PAGAMENTO 
LEI NÁ 14.973/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRĎNICO NÜ 06/2025 - SMOP
CONCORRąNCIA ELETRĎNICA NÜ 006/2025 -SMOP.

MATHEUS BARALDI DALIO
CAPITAL ENG SERVI¢OS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 06.001.659/0001-49

OBJETO:  CONTRATA¢ëO  INTEGRADA  para  elabora­«o  de  Projeto  B§sico  e  Executivo  de Arquitetura  e 
complementares e execu­«o da obra de 21 unidades habitacionais em s®rie, em sistema construtivo modular, para 
atendimento ao Programa de Habita­«o integrante do Projeto de Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha 
Direta Inter 2. 

CAPITAL ENG SERVI¢OS DE ENGENHARIA LTDA,  pessoa  jur²dica  de  direito  privado inscrita no        CNPJ nÁ 
06.001.659/0001-49 , com sede na Rua Brigadeiro Franco, 3645, Rebou­as - Curitiba/ PR, atrav®s   de   seu   
representante   legal,   conforme faculta a Lei nÜ 14.973/2024, DECLARA estar inserida na seguinte situa­«o:

[         ]  OPTANTE pela aplica­«o da desonera­«o da Folha de Pagamento;
[    x   ]  NëO OPTANTE pela aplica­«o da desonera­«o da Folha de Pagamento.

Curitiba, 11 de Novembro de 2025.
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PLANO DE TRABALHO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRĎNICO NÜ 06/2025 ï SMOP  
CONCORRąNCIA ELETRĎNICA NÜ 006/2025 -SMOP. 
 

 

Este plano de trabalho tem como objetivo organizar as atividades relacionadas 

ao projeto de execu­«o de 21 unidades habitacionais em s®rie, seguindo o sistema 

construtivo modular, para atendimento ao Programa de Habita­«o integrante do Projeto 

de Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2. 

O sistema construtivo considerado ® o Light Steel Frame (LSF), ele ® um m®todo 

construtivo modular industrializado, composto por perfis de a­o galvanizado, que 

estruturam paredes, pisos e coberturas. As estruturas s«o dimensionadas de acordo 

com as normas t®cnicas vigentes e montadas em obra de forma precisa e limpa.  

As paredes estruturais s«o compostas por montantes e guias met§licas, 

revestidos em ambas as faces por placas ciment²cias, Glasrocx ou gesso acartonado, 

de acordo com o ambiente e o desempenho desejado. As funda­»es, em geral, utilizam 

radier, com ancoragem das guias met§licas atrav®s de chumbadores e fitas de 

ancoragem. O sistema ® compat²vel com diversos tipos de acabamentos externos 

(textura, cer©mica, etc.) e internos (pintura, porcelanato, laminado, entre outros).  

A cobertura pode ser executada com estrutura met§lica leve ou perfis de a­o 

galvanizado, utilizando telhas met§licas, termoac¼sticas ou cer©micas, conforme 

projeto. 

As principais vantagens do sistema Light Steel Frame s«o:  

- Rapidez na execu­«o e redu­«o do tempo de obra; 

- Precis«o dimensional e qualidade do acabamento; 

- Menor gera­«o de res²duos e impacto ambiental; 

- Desempenho termoac¼stico; 

- Possibilidade de manuten­«o e reformas com facilidade. 
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As a­»es ser«o executadas em etapas, seguindo o cronograma estabelecido. O 

acompanhamento f²sico e financeiro ser§ realizado por meio da verifica­«o do avan­o 

das etapas construtivas, comparando o executado com o planejado no cronograma. 

Para controle das atividades, ser«o utilizados os seguintes instrumentos:  

- ProjectLibre, para planejamento e acompanhamento de cronograma f²sico-

financeiro; 

- Sienge, para medi­»es de servi­os, emiss«o de relat·rios, controle financeiro 

e gest«o de fluxo de caixa da obra.  

Ser«o realizadas reuni»es semanais para acompanhamento e controle do 

andamento dos servi­os, com a elabora­«o de relat·rios de progresso e a execu­«o de 

visitas t®cnicas peri·dicas para valida­«o das etapas conclu²das. 

O acompanhamento ser§ complementado com o monitoramento por drones, 

possibilitando a captura de imagens a®reas da obra, a fim de documentar o avan­o 

f²sico, identificar eventuais desvios e aprimora a gest«o visual do canteiro. 

 

 

 

Curitiba, 11 de novembro de 2025. 

 

 

 

 

 

 

MATHEUS BARALDI DALIO 

CAPITAL ENG SERVI¢OS DE ENGENHARIA LTDA 

CNPJ: 06.001.659/0001-49 
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DECLARA¢ëO DE ENQUADRAMENTO SINDICAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRĎNICO NÜ 06/2025 - SMOP
CONCORRąNCIA ELETRĎNICA NÜ 006/2025 -SMOP.

MATHEUS BARALDI DALIO
CAPITAL ENG SERVI¢OS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 06.001.659/0001-49

DECLARAMOS para os devidos fins de direito que os trabalhadores da empresa CAPITAL ENG SERVI¢OS DE 
ENGENHARIA LTDA, pessoa jur²dica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nÜ 06.001.659/0001-49, CNAE principal: 
Servi­os de engenharia, com sede em Rua Brigadeiro Franco, 3645, Bairro Rebou­as, em Curtiba - PR., segue a 
CCT do SINTRACON CURITIBA, entidade que celebra Conven­»es Coletivas ou Acordos Coletivos que estabelecem 
os pisos salariais e demais normas complementares da rela­«o empregat²cia, cuja data-base encontra-se legalmente 
fixada no dia 24/07/2025.

Anexa a esta declara­«o, encontra-se a Conven­«o Coletiva ou Acordos Coletivos que estabelecem os pisos salariais 
e demais normas complementares da rela­«o empregat²cia.

Curitiba, 11 de Novembro de 2025.
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Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO
Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]
Horista: 116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025
BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025
BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025
IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

CPU-001 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

Unid. 12.092,56R$             

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDćVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_08/2021 un 2,00                  1,00              31,89R$                   63,78R$                    

94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDćVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_08/2021 un 1,00                  1,00              63,58R$                   63,58R$                    

94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDćVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVA¢ìO PREDIAL DE ćGUA - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_04/2024m 1,10                  1,00              6,72R$                     7,39R$                      

94649 SINAPI TUBO, PVC, SOLDćVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVA¢ìO PREDIAL DE ćGUA - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_04/2024m 1,75                  1,00              11,90R$                   20,82R$                    

94650 SINAPI TUBO, PVC, SOLDćVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVA¢ìO PREDIAL DE ćGUA - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_04/2024m 0,20                  1,00              17,77R$                   3,55R$                      

94672 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATìO, PVC, SOLDćVEL, DN  25 MM X 
3/4", INSTALADO EM RESERVA¢ìO PREDIAL DE ćGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALA¢ìO. AF_04/2024

un 1,00                  1,00              6,51R$                     6,51R$                      

94674 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDćVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVA¢ìO PREDIAL DE ćGUA - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. 
AF_04/2024

un 2,00                  1,00              8,59R$                     17,18R$                    

94690 SINAPI TĆ, PVC, SOLDćVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVA¢ìO PREDIAL DE ćGUA - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_04/2024un 1,00                  1,00              12,19R$                   12,19R$                    

94692 SINAPI TĆ, PVC, SOLDćVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVA¢ìO PREDIAL DE ćGUA - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_04/2024un 1,00                  1,00              19,64R$                   19,64R$                    

94703 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDA¢ìO, PVC, SOLDćVEL, DN  
25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVA¢ìO PREDIAL DE ćGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_04/2024

un 2,00                  1,00              19,76R$                   39,52R$                    

94704 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDA¢ìO, PVC, SOLDćVEL, DN 32 
MM X 1", INSTALADO EM RESERVA¢ìO PREDIAL DE ćGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_04/2024

un 1,00                  1,00              25,46R$                   25,46R$                    

94705 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDA¢ìO, PVC, SOLDćVEL, DN 40 
MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVA¢ìO PREDIAL DE ćGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_04/2024

un 1,00                  1,00              33,73R$                   33,73R$                    

94797 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ćGUA, ROSCćVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_08/2021 un 1,00                  1,00              84,86R$                   84,86R$                    

98462 SINAPI ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISĎRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DćGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024 un 1,00                  1,00              10.481,32R$            10.481,32R$             

102592 SINAPI FURO EM CAIXA D'ćGUA COM ESPESSURA DE 6 AT£ 8 MM E DIąMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 un 2,00                  1,00              7,69R$                     15,38R$                    

102593 SINAPI FURO EM CAIXA D'ćGUA COM ESPESSURA DE 2 AT£ 5 MM E DIąMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 un 1,00                  1,00              6,36R$                     6,36R$                      

102595 SINAPI FURO EM CAIXA D'ćGUA COM ESPESSURA DE 2 AT£ 5 MM E DIąMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 un 1,00                  1,00              7,19R$                     7,19R$                      

102609 SINAPI CAIXA DËćGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_06/2021 un 1,00                  1,00              1.184,10R$              1.184,10R$               

CPU-002 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

Unid. 876,18R$                  

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h1,40                  1,00              36,91R$                   51,67R$                    

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h1,40                  1,00              28,71R$                   40,19R$                    

96536 SINAPI FABRICA¢ìO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FďRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZA¢íES. AF_01/2024m2 0,48                  1,00              77,16R$                   37,03R$                    

92919 SINAPI
ARMA¢ìO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDA¢íES, UTILIZANDO A¢O CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 11,00                1,00              11,66R$                   128,26R$                  

102736 SINAPI CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LAN¢AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021m3 0,06                  1,00              586,27R$                 37,52R$                    

88628 SINAPI ARGAMASSA TRA¢O 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA M£DIA ĒMIDA), PREPARO MECąNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019m3 0,00                  1,00              504,22R$                 1,51R$                      

6243 SINAPI
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA 
MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO 
DO TIPO DE REDE)

un 1,00                  1,00              580,00R$                 580,00R$                  

COMPOSI¢ìO DE PRE¢OS UNITćRIOS PRĎPRIOS | ANALĊTICO

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

EXECU¢ìO DE RESERVATĎRIO ELEVADO DE ćGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TAMPìO FOFO D = 600 MM, INCLUSIVE EXECU¢ìO DE LAJE EM CONCRETO ARMADO 
PARA REDU¢ìO DA CHAMIN£

1/14
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Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO
Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]
Horista: 116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025
BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025
BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025
IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

COMPOSI¢ìO DE PRE¢OS UNITćRIOS PRĎPRIOS | ANALĊTICO

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

CPU-003 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m2 1.370,01R$               

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

90822 SINAPI
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU M£DIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADI¢AS - 
FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_12/2019

un 0,10                  1,00              421,24R$                 40,10R$                    

91304 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRìO POPULAR, INCLUSO EXECU¢ìO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_12/2019

un 0,19                  1,00              125,25R$                 23,84R$                    

91341 SINAPI PORTA EM ALUMĊNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNI¢ìO, FIXA¢ìO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_12/2019m2 0,16                  1,00              695,28R$                 111,24R$                  

91845 SINAPI
ELETRODUTO FLEXĊVEL CORRUGADO REFOR¢ADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALA¢ìO. AF_03/2023

m 1,02                  1,00              9,33R$                     9,52R$                      

91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXĊVEL ISOLADO, 1,5 MMİ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_03/2023m 0,89                  1,00              3,97R$                     3,51R$                      

91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXĊVEL ISOLADO, 2,5 MMİ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_03/2023m 4,10                  1,00              5,34R$                     21,91R$                    

91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_03/2023 un 0,38                  1,00              20,61R$                   7,85R$                      

91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MĎDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_03/2023un 0,19                  1,00              37,02R$                   7,04R$                      

92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MĎDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_03/2023un 0,19                  1,00              38,76R$                   7,37R$                      

92543 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TER¢AS PARA TELHADOS DE AT£ 2 
ćGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METćLICA, PLćSTICA 
OU TERMOACĒSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m2 1,42                  1,00              27,11R$                   38,41R$                    

92555 SINAPI

FABRICA¢ìO E INSTALA¢ìO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NìO 
APARELHADA, VìO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METćLICA, PLćSTICA OU TERMOACĒSTICA, INCLUSO I¢AMENTO. 
AF_07/2019

un 0,29                  1,00              1.189,62R$              339,87R$                  

93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_10/2020 un 0,10                  1,00              13,13R$                   1,24R$                      

93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_10/2020 un 0,05                  1,00              85,12R$                   4,05R$                      

94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINA¢ìO MćXIMA DE 10Á, COM AT£ 2 ćGUAS, INCLUSO I¢AMENTO. 
AF_07/2019

m2 1,42                  1,00              49,63R$                   70,33R$                    

94570 SINAPI

JANELA DE ALUMĊNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE, FIXA¢ìO COM PARAFUSO, SEM GUARNI¢ìO/ 
ALIZAR, DIMENSíES 100X120 CM, VEDA¢ìO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_11/2024

m2 0,19                  1,00              348,86R$                 66,42R$                    

94992 SINAPI
EXECU¢ìO DE PASSEIO (CAL¢ADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m2 1,00                  1,00              74,42R$                   74,42R$                    

95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024m2
1,00                  1,00              19,38R$                   19,38R$                    

95727 SINAPI ELETRODUTO RĊGIDO SOLDćVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_10/2022 m 0,83                  1,00              25,06R$                   20,90R$                    

103782 SINAPI LUMINćRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_09/2024un
0,19                  1,00              34,65R$                   6,59R$                      

97599 SINAPI LUMINćRIA DE EMERGĆNCIA, COM 30 LąMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_09/2024un 0,10                  1,00              20,40R$                   1,94R$                      

98294 SINAPI CABO ELETRďNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICA¢ìO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_11/2019m 0,51                  1,00              7,62R$                     3,86R$                      

98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_11/2019 un0,19                  1,00              52,54R$                   10,00R$                    

98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRU¢ìO TEMPORćRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VìO. AF_03/2024m2 1,32                  1,00              97,17R$                   128,08R$                  

98445 SINAPI
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRU¢ìO TEMPORćRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ćREA LĊQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
Mİ, COM VìO. AF_03/2024

m2 0,65                  1,00              116,27R$                 75,51R$                    

98446 SINAPI
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRU¢ìO TEMPORćRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ćREA LĊQUIDA MENOR QUE 6 Mİ, 
COM VìO. AF_03/2024

m2 0,76                  1,00              152,29R$                 115,58R$                  

100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 un 0,19                  1,00              43,33R$                   8,25R$                      

101883 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUI¢ìO DE ENERGIA EM CHAPA DE A¢O 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFćSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_10/2020

un 0,05                  1,00              469,18R$                 22,33R$                    

101908 SINAPI EXTINTOR DE INCĆNDIO PORTćTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_10/2020_PEun 0,10                  1,00              217,42R$                 20,69R$                    

EXECU¢ìO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NìO INCLUSO MOBILIćRIO
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BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025
BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025
IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

COMPOSI¢ìO DE PRE¢OS UNITćRIOS PRĎPRIOS | ANALĊTICO

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINT£TICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMìOS. AF_01/2021 m2 5,45                  1,00              20,13R$                   109,78R$                  

CPU-004 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m2 -R$                       

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

87630 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRA¢O 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECąNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ćREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NìO REFOR¢ADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m2 0,77                  1,00              -R$                        

87745 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRA¢O 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECąNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ćREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NìO REFOR¢ADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

m2 0,11                  1,00              -R$                        

87755 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRA¢O 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECąNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ćREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZA¢ìO, ACABAMENTO NìO REFOR¢ADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m2 0,11                  1,00              -R$                        

CPU-005 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m2 530,89R$                  

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h1,00                  1,00              35,11R$                   35,11R$                    

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h2,00                  1,00              28,71R$                   57,42R$                    

4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)m2 1,00                  1,00              400,00R$                 400,00R$                  

4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA m 4,00                  1,00              7,21R$                     28,84R$                    

5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg0,11                  1,00              12,44R$                   1,36R$                      

4417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

m 1,00                  1,00              8,16R$                     8,16R$                      

CPU-006 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

Unid. 674,78R$                  

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRćULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,47                  1,00              36,17R$                   89,33R$                    

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRćULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,47                  1,00              29,72R$                   73,40R$                    

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m3,00                  1,00              3,50R$                     10,50R$                    

3529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,00                  1,00              0,61R$                     1,22R$                      

7139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) un 1,00                  1,00              1,01R$                     1,01R$                      

122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR un0,03                  1,00              54,63R$                   1,63R$                      

20083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 un 0,04                  1,00              61,89R$                   2,47R$                      

3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) un0,02                  1,00              2,61R$                     0,03R$                      

750 SANEPAR LIGA¢ìO DE ćGUA 3/4õõ AT£ 1õõ - ADESìO falso1,00                  1,00              196,68R$                 196,68R$                  

3080 SANEPAR LIGA¢ìO DE ESGOTO 4õõ - ADESìO falso1,00                  1,00              215,79R$                 215,79R$                  

7602 SINAPI
TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, 
COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR 
/ USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

un 1,00                  1,00              40,14R$                   40,14R$                    

6016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" un1,00                  1,00              27,62R$                   27,62R$                    

65 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA un 2,00                  1,00              0,75R$                     1,50R$                      

9906 SINAPI UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL un2,00                  1,00              6,73R$                     13,46R$                    

CPU-007 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

Unid. 2.673,78R$               

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h8,00                  1,00              37,37R$                   298,96R$                  

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h8,00                  1,00              30,80R$                   246,40R$                  

11655 ORSE POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/150 unid.1,00                  1,00              428,00R$                 428,00R$                  

ENTRADA PROVISĎRIA DE ćGUA E ESGOTO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRA¢O 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ćREAS SECAS E 3 CM 
ćREAS MOLHADAS

PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA

ENTRADA PROVISĎRIA DE ENERGIA EL£TRICA
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COMPOSI¢ìO DE PRE¢OS UNITćRIOS PRĎPRIOS | ANALĊTICO

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

1096 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORESun 1,00                  1,00              81,24R$                   81,24R$                    

431 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADAun 2,00                  1,00              14,42R$                   28,84R$                    

39809 SINAPI
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / 
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL)

un 1,00                  1,00              174,96R$                 174,96R$                  

2680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA m6,00                  1,00              9,79R$                     58,74R$                    

1875 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO un 2,00                  1,00              5,09R$                     10,18R$                    

1893 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO un2,00                  1,00              3,18R$                     6,36R$                      

39179 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO un2,00                  1,00              5,47R$                     10,94R$                    

39213 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO un2,00                  1,00              2,62R$                     5,24R$                      

979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2m 15,00                1,00              13,62R$                   204,30R$                  

39232 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2m 45,00                1,00              21,33R$                   959,85R$                  

2373 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V un1,00                  1,00              103,09R$                 103,09R$                  

Copel COPEL TAXA DE LIGA¢ìO PROVISĎRIA Unid.1,00                  1,00              56,68R$                   56,68R$                    

CPU-008 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m3 104,91R$                  

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

E9515 SICRO-EQPESCAVADEIRA HIDRćULICA SOBRE ESTEIRAS COM CA¢AMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 Mı - 118 KW h 1,00                  6,00              284,40R$                 47,40R$                    

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h1,00                  6,00              35,11R$                   5,85R$                      

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h1,00                  6,00              37,37R$                   6,22R$                      

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRćULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00                  6,00              36,17R$                   6,02R$                      

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h1,00                  6,00              35,58R$                   5,93R$                      

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h7,00                  6,00              28,71R$                   33,49R$                    

CPU-009 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

Unid. 224,37R$                  

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h1,21                  1,00              35,11R$                   42,48R$                    

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h2,05                  1,00              28,71R$                   58,85R$                    

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h1,12                  1,00              37,22R$                   41,68R$                    

1347 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 
MM

m2 1,21                  1,00              48,41R$                   58,57R$                    

34 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO kg1,69                  1,00              7,68R$                     12,97R$                    

5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg0,01                  1,00              12,44R$                   0,12R$                      

7292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE l0,21                  1,00              39,66R$                   8,32R$                      

5318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS l0,07                  1,00              19,78R$                   1,38R$                      

CPU-010 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

Unid. 306,34R$                  

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h1,50                  1,00              35,11R$                   52,66R$                    

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h2,26                  1,00              28,71R$                   64,88R$                    

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h0,76                  1,00              37,22R$                   28,28R$                    

4430 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

m 4,40                  1,00              15,00R$                   66,00R$                    

6189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

m 1,00                  1,00              30,93R$                   30,93R$                    

DEMOLI¢ìO MECąNICA DE EDIFICA¢ìO SEM REAPROVEITAMENTO

PLACA DE SINALIZA¢ìO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12 MM, DIMENSíES DE 1,00 X 1,00 M

CAVALETE DE SINALIZA¢ìO 1,00 X 1,00 M PINTADO COM COR BRANCO E LARANJA
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6193 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

m 1,00                  1,00              21,19R$                   21,19R$                    

4412 SINAPI
RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

m 2,00                  1,00              2,29R$                     4,58R$                      

5318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS l0,15                  1,00              19,78R$                   2,96R$                      

7292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE l0,40                  1,00              39,66R$                   15,86R$                    

5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg0,06                  1,00              12,44R$                   0,74R$                      

4346 SINAPI
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO 
MEDIA

un 2,00                  1,00              9,13R$                     18,26R$                    

CPU-011 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

Unid. 0,64R$                      

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h1,00                  100,00          28,71R$                   0,28R$                      

13244 SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM un 0,01                  1,00              36,57R$                   0,36R$                      

CPU-012 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

Unid. 684,71R$                  

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

E9686 SICRO-EQPCAMINHìO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW h 2,00                  1,00              311,35R$                 622,70R$                  

E9686 SICRO-EQICAMINHìO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW h 0,50                  1,00              124,03R$                 62,01R$                    

CPU-013 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

viagem 2.139,56R$               

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

E9666 SICRO-EQPCAVALO MECąNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - 265 KW h 5,00                  1,00              414,57R$                 2.072,85R$               

E9666 SICRO-EQICAVALO MECąNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - 265 KW h 0,50                  1,00              133,43R$                 66,71R$                    

CPU-014 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

viagem 1.620,92R$               

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

E9665 SICRO-EQPCAVALO MECąNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW h 4,00                  1,00              389,02R$                 1.556,08R$               

E9665 SICRO-EQICAVALO MECąNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW h 0,50                  1,00              129,68R$                 64,84R$                    

CPU-015 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m2 18,06R$                    

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

E9515 SICRO-EQPESCAVADEIRA HIDRćULICA SOBRE ESTEIRAS COM CA¢AMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 Mı - 118 KW h 1,00                  34,86            284,40R$                 8,15R$                      

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h1,00                  34,86            35,11R$                   1,00R$                      

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h1,00                  34,86            37,37R$                   1,07R$                      

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRćULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00                  34,86            36,17R$                   1,03R$                      

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h1,00                  34,86            36,91R$                   1,05R$                      

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h7,00                  34,86            28,71R$                   5,76R$                      

CPU-016 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

t x km -R$                       

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

E9687 SICRO-EQP CAMINHìO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW h0,02                  1,00              -R$                        

E9687 SICRO-EQI CAMINHìO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW h0,01                  1,00              -R$                        

TRANSPORTE EM CAMINHìO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 5 T

MOBILIZA¢ìO OU DESMOBILIZA¢ìO INDIVIDUAL DE ESCAVADEIRA HIDRćULICA / MOTONIVELADORA / TRATOR DE ESTEIRA 
/ FRESADORA / PERFURATRIZ HIDRćULICA

MOBILIZA¢ìO OU DESMOBILIZA¢ìO INDIVIDUAL DE Pć CARREGADEIRA / ROLO COMPACTADOR DE PNEUS / ROLO 
COMPACTADOR LISO VIBRATĎRIO / ROLO COMPACTADOR P£ DE CARNEIRO

DEMOLI¢ìO MECąNICA DE EDIFICA¢ìO SEM REAPROVEITAMENTO

TRANSPORTE E ENTREGA/RETIRADA DE CONTAINER METćLICO  

COLOCA¢ìO DE CONE DE SINALIZA¢ìO EM PVC COM FAIXA REFLETIVA H=75 CM COM REUTILIZA¢ìO DE 100 VEZES
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COMPOSI¢ìO DE PRE¢OS UNITćRIOS PRĎPRIOS | ANALĊTICO

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

CPU-017 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m2 0,45R$                      

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

E9089 SICRO-EQP RO¢ADEIRA COSTAL - 1,40 KW h1,00                  250,00          8,88R$                     0,03R$                      

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h1,00                  250,00          28,71R$                   0,11R$                      

CPU-016 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

TRANSPORTE EM CAMINHìO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 
CARGA DE 5 T t x km 0,10                  1,00              3,16R$                     0,31R$                      

CPU-018 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m°s 22.110,94R$             

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

E9553 SICRO-EQP ESTA¢ìO TOTAL ELETRďNICA COM ALCANCE MćXIMO DE 3.000 M h223,05              1,00              7,17R$                     1.599,26R$               

E9552 SICRO-EQP NĊVEL ĎTICO COM CAPACIDADE DE AUMENTO DE 32X h223,05              1,00              1,96R$                     437,17R$                  

94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mes1,00                  1,00              5.212,09R$              5.212,09R$               

101389 SINAPI AUXILIAR DE TOPĎGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mes2,00                  1,00              2.584,74R$              5.169,48R$               

93561 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mes1,00                  1,00              4.342,06R$              4.342,06R$               

E8889 SICRO 
CONSULTORIAVEĊCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) chp88,00                1,00              35,50R$                   3.124,00R$               

E8889 SICRO 
CONSULTORIAVEĊCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) chi132,00              1,00              6,34R$                     836,88R$                  

4222 SINAPI GASOLINA COMUM l200,00              1,00              6,95R$                     1.390,00R$               

CPU-019 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m°s 5.816,40R$               

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

4222 SINAPI GASOLINA COMUM l200,00              1,00              6,07R$                     1.214,00R$               

E8889 SICRO 
CONSULTORIAVEĊCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) chp110,00              1,00              35,50R$                   3.905,00R$               

E8889 SICRO 
CONSULTORIAVEĊCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) chi110,00              1,00              6,34R$                     697,40R$                  

CPU-020 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m°s 728,71R$                  

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h1,00                  1,00              28,71R$                   28,71R$                    

10775 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mes 1,00                  1,00              700,00R$                 700,00R$                  

LOCA¢ìO DE CONTAINER PARA ESCRITĎRIO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE  2,50 M, COM 1 SANITćRIO COMPLETO

EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, PESSOAL E VEĊCULO UTILITćRIO COM MANUTEN¢ìO E SEGURO

RO¢ADA COM RO¢ADEIRA COSTAL PARA LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE REMO¢ìO DE ENTULHOS

VEĊCULO UTILITćRIO PEQUENO, INCLUINDO COMBUSTĊVEL, MANUTEN¢ìO E SEGURO TOTAL
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CPU-021 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m°s 823,50R$                  

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h1,00                  1,00              28,71R$                   28,71R$                    

10777 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mes 1,00                  1,00              794,79R$                 794,79R$                  

CPU-022 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m°s 575,58R$                  

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h1,00                  1,00              28,71R$                   28,71R$                    

10776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mes 1,00                  1,00              546,87R$                 546,87R$                  

CPU-023 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m°s 591,20R$                  

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

R-04/2024-AGEPAR SANEPAR ćGUA E ESGOTO COMERCIAL (AT£ 5Mı) mı1,00                  1,00              96,80R$                   96,80R$                    

R-04/2024-AGEPAR SANEPAR ćGUA E ESGOTO COMERCIAL (DE 6 AT£ 10Mı) mı5,00                  1,00              3,00R$                     15,00R$                    

R-04/2024-AGEPAR SANEPAR ćGUA E ESGOTO COMERCIAL (DE 11 AT£ 15Mı) mı5,00                  1,00              16,68R$                   83,40R$                    

R-04/2024-AGEPAR SANEPAR ćGUA E ESGOTO COMERCIAL (DE 16 AT£ 20Mı) mı5,00                  1,00              16,77R$                   83,85R$                    

R-04/2024-AGEPAR SANEPAR ćGUA E ESGOTO COMERCIAL (DE 21 AT£ 30Mı) mı10,00                1,00              16,91R$                   169,10R$                  

R-04/2024-AGEPAR SANEPAR ćGUA E ESGOTO COMERCIAL ( > 30Mı) mı5,00                  1,00              28,61R$                   143,05R$                  

CPU-024 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m°s 315,00R$                  

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

- COPEL CONSUMO DE ENERGIA ( TARIFA B3 - COMERCIAL - CONVENCIONAL - TE 
+ TUSD ) Kwh 500,00              1,00              0,63R$                     315,00R$                  

CPU-025 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m°s 2.228,43R$               

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

B8953 SICRO 
CONSULTORIAMOBILIćRIO - ESCRITĎRIO ocup. x m°s3,00                  1,00              456,62R$                 1.369,86R$               

B8959 SICRO 
CONSULTORIACUSTOS DIVERSOS - ESCRITĎRIO ocup. x m°s3,00                  1,00              136,19R$                 408,57R$                  

IPTU 2024 PMC IPTU ESTIMADO PARA TERRENO COM 500,00 Mİ m°s1,00                  1,00              450,00R$                 450,00R$                  

CPU-026 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m3 102,01R$                  

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h0,72                  1,00              28,71R$                   20,67R$                    

COT-001 COTA¢ìO LOCA¢ìO DE CA¢AMBA 5M3 - INCLUSIVE TRANSPORTE E DESTINA¢ìO viagem0,20                  1,00              406,72R$                 81,34R$                    

CPU-027 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m2 473,40R$                  

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

83765 SINAPI
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 
EL£TRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP 
DIURNO. AF_02/2016

chp 0,50                  0,67              107,71R$                 80,77R$                    

83766 SINAPI
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 
EL£TRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI 
DIURNO. AF_02/2016

chi 0,50                  0,67              48,15R$                   36,11R$                    

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h1,00                  0,67              37,98R$                   56,96R$                    

88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h2,00                  0,67              30,23R$                   90,68R$                    

10999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM kg0,24                  1,00              36,59R$                   8,78R$                      

CONSUMO DE ćGUA E ESGOTO

CONSUMO DE ENERGIA

DESPESAS CORRENTES DO ESCRITĎRIO PARA 1 CONTAINER DE ESCRITĎRIO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE  2,50 M, 
COM 1 SANITćRIO COMPLETO

CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CA¢AMBA

FABRICA¢ìO DE GRADIL DE FERRO, COM DUAS TRAVESSAS DE BARRA CHATA DE 1.1/4" X 3/16" (HORIZONTAL); FERRO 
REDONDO MACI¢O DE 1/2" A CADA 12 CM (VERTICAL), COLUNAS A CADA 2,00 M EM TUBO GALVANIZADO DE 50 X 50 X 
3,00 MM, INCLUSIVE APLICA¢ìO DE UMA DEMìO DE FUNDO TIPO GALVITE E TODOS OS ACESSĎRIOS NECESSćRIOS.

LOCA¢ìO DE CONTAINER PARA SANITćRIO E VESTIćRIO MEDINDO 2,30 X 4,30 M E ALTURA DE  2,50 M, COM 3 BACIAS, 4 
CHUVEIROS, 1 MICTĎRIO E  1 LAVATĎRIO

LOCA¢ìO DE CONTAINER PARA DEPĎSITO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE  2,50 M
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44495 SINAPI DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM) un 0,02                  1,00              21,55R$                   0,33R$                      

8851 ORSE TUBO INDUSTRIAL, EM A¢O, QUADRADO, DIM 50 X 50 MM, E=2,00MM, 
4,476 KG/M m 1,00                  1,00              80,04R$                   80,04R$                    

546 SINAPI BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) kg2,50                  1,00              9,01R$                     22,51R$                    

42402 SINAPI ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA kg8,54                  1,00              7,88R$                     67,28R$                    

100720 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUĊDICA DE FUNDO (TIPO ZARCìO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METćLICO EXECUTADO EM FćBRICA (POR 
DEMìO). AF_01/2020

m2 2,30                  1,00              13,02R$                   29,94R$                    

CPU-028 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

Unid. 2.744,82R$               

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h2,70                  1,00              36,91R$                   99,65R$                    

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h2,88                  1,00              28,71R$                   82,68R$                    

370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,01                  1,00              119,08R$                 1,66R$                      

1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS kg1,03                  1,00              0,82R$                     0,84R$                      

1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg5,11                  1,00              0,71R$                     3,63R$                      

CPU-027 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

FABRICA¢ìO DE GRADIL DE FERRO, COM DUAS TRAVESSAS DE BARRA 
CHATA DE 1.1/4" X 3/16" (HORIZONTAL); FERRO REDONDO MACI¢O DE 
1/2" A CADA 12 CM (VERTICAL), COLUNAS A CADA 2,00 M EM TUBO 
GALVANIZADO DE 50 X 50 X 3,00 MM, INCLUSIVE APLICA¢ìO DE UMA 
DEMìO DE FUNDO TIPO GALVITE E TODOS OS ACESSĎRIOS NECESSćRIOS.

m2 5,40                  1,00              473,40R$                 2.556,36R$               

CPU-029 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m2 39,73R$                    

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h0,10                  1,00              35,11R$                   3,51R$                      

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h0,10                  1,00              28,71R$                   2,87R$                      

4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA m 0,50                  1,00              7,21R$                     3,60R$                      

5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg0,16                  1,00              12,44R$                   2,00R$                      

94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRA¢O 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA M£DIA/ BRITA 1) - PREPARO MECąNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m3 0,01                  1,00              420,20R$                 5,67R$                      

3107997 SICRO FďRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZA¢ìO 
DE 3 VEZES - CONFEC¢ìO, INSTALA¢ìO E RETIRADAmİ 0,27                  1,00              81,61R$                   22,03R$                    

37524 SINAPI TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) m 0,03                  1,00              1,95R$                     0,05R$                      

CPU-030 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m3 113,18R$                  

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

E9556 SICRO-EQP COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATĎRIA - 3,00 KW h0,03                  1,00              7,07R$                     0,22R$                      

E9556 SICRO-EQI COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATĎRIA - 3,00 KW h0,03                  1,00              0,91R$                     0,02R$                      

M1097 SICRO-M PEDRA DE MìO OU RACHìO mı1,13                  1,00              99,95R$                   112,94R$                  

LASTRO DE BRITA TIPO BICA CORRIDA, BRITA 4A OU MOLEDO PARA BASE DE ASSENTAMENTO DE TUBOS, SEM TRANSPORTE

DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO DE TRćFEGO (CERQUITE) COM TELA PLćSTICA E SUPORTE MĎVEL COM 
BASE EM CONCRETO - UTILIZA¢ìO 3 VEZES

FORNECIMENTO E COLOCA¢ìO DE PORTìO EM GRADIL DE FERRO COM DIMENSíES DE 3,00 X 1,80 M
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Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO
Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]
Horista: 116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025
BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025
BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025
IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

COMPOSI¢ìO DE PRE¢OS UNITćRIOS PRĎPRIOS | ANALĊTICO

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

CPU-031 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

Unid. 1.705,81R$               

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

E9526 SICRO-EQPRETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CA¢AMBA DA Pć-CARREGADEIRA DE 0,76 Mı E DA RETROESCAVADEIRA DE 0,29 Mı - 58 KW h 0,02                  1,00              146,31R$                 3,39R$                      

E9526 SICRO-EQIRETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CA¢AMBA DA Pć-CARREGADEIRA DE 0,76 Mı E DA RETROESCAVADEIRA DE 0,29 Mı - 58 KW h 0,03                  1,00              75,27R$                   2,10R$                      

94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRA¢O 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA M£DIA/ BRITA 1) - PREPARO MECąNICO COM BETONEIRA 600 L. 

m3 1,41                  1,00              420,20R$                 592,48R$                  

3107997 SICRO FďRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZA¢ìO 
DE 3 VEZES - CONFEC¢ìO, INSTALA¢ìO E RETIRADAmİ 11,93                1,00              81,61R$                   973,60R$                  

92916 SINAPI ARMA¢ìO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDA¢íES, UTILIZANDO A¢O CA-50 DE 6,3 MM - 

kg 4,10                  1,00              15,71R$                   64,41R$                    

96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 m3 0,10                  1,00              735,15R$                 69,83R$                    

CPU-032 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

Unid. 2.325,47R$               

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

E9526 SICRO-EQPRETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CA¢AMBA DA Pć-CARREGADEIRA DE 0,76 Mı E DA RETROESCAVADEIRA DE 0,29 Mı - 58 KW h 0,03                  1,00              146,31R$                 5,09R$                      

E9526 SICRO-EQIRETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CA¢AMBA DA Pć-CARREGADEIRA DE 0,76 Mı E DA RETROESCAVADEIRA DE 0,29 Mı - 58 KW h 0,04                  1,00              75,27R$                   3,15R$                      

94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRA¢O 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA M£DIA/ BRITA 1) - PREPARO MECąNICO COM BETONEIRA 600 L. 

m3 1,74                  1,00              420,20R$                 731,14R$                  

3107997 SICRO FďRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZA¢ìO 
DE 3 VEZES - CONFEC¢ìO, INSTALA¢ìO E RETIRADAmİ 15,05                1,00              81,61R$                   1.228,23R$               

92916 SINAPI ARMA¢ìO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDA¢íES, UTILIZANDO A¢O CA-50 DE 6,3 MM - 

kg 17,00                1,00              15,71R$                   267,07R$                  

96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 m3 0,12                  1,00              735,15R$                 90,79R$                    

CPU-033 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m2 7,44R$                      

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

E9509 SICRO-EQPCAMINHìO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW h 0,002                1,00              260,85R$                 0,52R$                      

E9509 SICRO-EQICAMINHìO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW h 0,004                1,00              78,21R$                   0,31R$                      

E9558 SICRO-EQP TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L h0,001                1,00              55,88R$                   0,05R$                      

E9558 SICRO-EQI TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L h0,005                1,00              38,17R$                   0,18R$                      

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h0,006                1,00              28,71R$                   0,16R$                      

173120 DER/PR FALSO falso 0,001                1,00              4.786,46R$              6,22R$                      

CPU-034 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m2 8,61R$                      

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h0,30                  1,00              28,71R$                   8,61R$                      

CPU-035 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m 65,39R$                    

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h0,33                  1,00              36,91R$                   12,18R$                    

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h0,33                  1,00              28,71R$                   9,47R$                      

41681 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) un 2,00                  1,00              20,71R$                   41,42R$                    

370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,02                  1,00              119,08R$                 1,90R$                      

1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg0,60                  1,00              0,71R$                     0,42R$                      

REGULARIZA¢ìO E COMPACTA¢ìO MANUAL DE PASSEIOS

IMPRIMA¢ìO COM EMULSìO ASFćLTICA COM CM-IMPRIMA¢ìO (EAI)

PO¢O DE VISITA PARA TUBOS DE Ï 0,40 M NAS DIMENSíES (INT.): 150 X 90 X 80 CM - ESPESSURA = 20 CM

CAIXA DE LIGA¢ìO PARA TUBOS DE Ï 0,40 M NAS DIMENSíES (INT.): 150 X 60 X 80 CM - ESPESSURA = 20 CM

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PARA PAVER (FINCADINHA)
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Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO
Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]
Horista: 116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025
BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025
BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025
IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

COMPOSI¢ìO DE PRE¢OS UNITćRIOS PRĎPRIOS | ANALĊTICO

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

CPU-036 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m2 24,36R$                    

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h0,04                  1,00              29,87R$                   1,16R$                      

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h0,16                  1,00              28,71R$                   4,49R$                      

3322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO m2 1,00                  1,00              9,50R$                     9,50R$                      

7253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m30,05                  1,00              184,28R$                 9,21R$                      

CPU-037 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m 1,68R$                      

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h0,004                1,00              28,71R$                   0,11R$                      

11201 ORSE FITA DE ADVERTĆNCIA DE REDE EL£TRICA ENTERRADA m1,100                1,00              1,43R$                     1,57R$                      

CPU-038 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m2 12,22R$                    

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METćLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,068                1,00              33,06R$                   2,24R$                      

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h0,017                1,00              28,71R$                   0,48R$                      

3413 SINAPI PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM m2 1,000                1,00              9,50R$                     9,50R$                      

CPU-039 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

Unid. 4.207,58R$               

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

100860 SINAPI CHUVEIRO EL£TRICO COMUM CORPO PLćSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_01/2020 un 1,000                1,00              121,70R$                 121,70R$                  

86888 SINAPI VASO SANITćRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOU¢A BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_01/2020 un 1,000                1,00              502,55R$                 502,55R$                  

86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRìO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_01/2020 un 1,000                1,00              48,82R$                   48,82R$                    

86933 SINAPI

BANCADA DE MćRMORE SINT£TICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 
INCLUSO SIFìO TIPO GARRAFA EM PVC, VćLVULA EM PLćSTICO 
CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, PADRìO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_01/2020

un 1,000                1,00              516,58R$                 516,58R$                  

86943 SINAPI

LAVATĎRIO LOU¢A BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRìO POPULAR, INCLUSO SIFìO FLEXĊVEL EM PVC, VćLVULA E ENGATE 
FLEXĊVEL 30CM EM PLćSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRìO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_01/2020

un 1,000                1,00              260,64R$                 260,64R$                  

86929 SINAPI

TANQUE DE MćRMORE SINT£TICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFìO FLEXĊVEL EM PVC, VćLVULA PLćSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRìO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. 
AF_01/2020

un 1,000                1,00              463,43R$                 463,43R$                  

95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXA¢ìO. AF_01/2020 un 1,000                1,00              211,79R$                 211,79R$                  

100849 SINAPI ASSENTO SANITćRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 1,000                1,00              46,37R$                   46,37R$                    

100865 SINAPI
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 
POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. 
AF_01/2020

un 1,000                1,00              589,32R$                 589,32R$                  

100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_01/2020un 1,000                1,00              355,82R$                 355,82R$                  

100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_01/2020 un 1,000                1,00              1.090,56R$              1.090,56R$               

CPU-040 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

Unid. 2.171,88R$               

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

100860 SINAPI CHUVEIRO EL£TRICO COMUM CORPO PLćSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_01/2020 un 1,000                1,00              121,70R$                 121,70R$                  

86888 SINAPI VASO SANITćRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOU¢A BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_01/2020 un 1,000                1,00              502,55R$                 502,55R$                  

86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRìO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_01/2020 un 1,000                1,00              48,82R$                   48,82R$                    

APARELHOS, LOU¢AS E METAIS - UNIDADE COMUM

FORNECIMENTO E APLICA¢ìO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA

FORNECIMENTO E COLOCA¢ìO DE FITA SUBTERRąNEA DE ADVERTĆNCIA DE TUBULA¢ìO (EL£TRICA, HIDROSANITćRIA, 
GćS, FIBRA ĎTICA) 

INSTALA¢ìO DE ISOLAMENTO COM Lì DE VIDRO EM PAREDES

APARELHOS, LOU¢AS E METAIS - UNIDADE PCD
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Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO
Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]
Horista: 116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025
BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025
BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025
IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

COMPOSI¢ìO DE PRE¢OS UNITćRIOS PRĎPRIOS | ANALĊTICO

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

86933 SINAPI

BANCADA DE MćRMORE SINT£TICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 
INCLUSO SIFìO TIPO GARRAFA EM PVC, VćLVULA EM PLćSTICO 
CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, PADRìO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_01/2020

un 1,000                1,00              516,58R$                 516,58R$                  

86943 SINAPI

LAVATĎRIO LOU¢A BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRìO POPULAR, INCLUSO SIFìO FLEXĊVEL EM PVC, VćLVULA E ENGATE 
FLEXĊVEL 30CM EM PLćSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRìO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_01/2020

un 1,000                1,00              260,64R$                 260,64R$                  

86929 SINAPI

TANQUE DE MćRMORE SINT£TICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFìO FLEXĊVEL EM PVC, VćLVULA PLćSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRìO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. 
AF_01/2020

un 1,000                1,00              463,43R$                 463,43R$                  

95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXA¢ìO. AF_01/2020 un 1,000                1,00              211,79R$                 211,79R$                  

100849 SINAPI ASSENTO SANITćRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 1,000                1,00              46,37R$                   46,37R$                    

CPU-041 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

Unid. 496.940,79R$           

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

- PRĎPRIA % COMPONENTE INOVA¢ìO Unid.1,000                1,00              496.940,79R$          496.940,79R$           

CPU-042 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m°s 3.912,51R$               

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

CCT - VIGIA - SINTRAPAV h220,000            1,00              8,33R$                     1.832,60R$               

LEGISLA¢ìO - ADICIONAL NOTURNO (20% DA HORA DIURNA) h0,117                1,00              1,67R$                     0,19R$                      

LEGISLA¢ìO - REDU¢ìO DA HORA TRABALHADA (DE 60 MIN PARA 52,5 MIN) h0,143                1,00              1,14R$                     0,16R$                      

LEGISLA¢ìO - INDENIZA¢ìO INTRAJORNADA (50% DE UMA HORA NOTURNA) h0,042                1,00              0,83R$                     0,03R$                      

E.S. SINAPIENCARGO SOCIAL h 0,725                1,00              6,66R$                     4,83R$                      

37370 SINAPIALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) h 110,000            1,00              4,06R$                     446,60R$                  

37371 SINAPITRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) h 110,000            1,00              0,95R$                     104,50R$                  

37372 SINAPIEXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) h220,000            1,00              1,34R$                     294,80R$                  

37373 SINAPISEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) h220,000            1,00              0,04R$                     8,80R$                      

43467 SINAPIFERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) h 110,000            1,00              0,61R$                     67,10R$                    

43491 SINAPIEPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) h 110,000            1,00              1,39R$                     152,90R$                  

95388 SINAPICURSO DE CAPACITACAO PARA VIGIA NOTURNO h220,000            1,00              4,55R$                     1.000,00R$               

VIGIA NOTURNO JORNADA 12 X 36 HORAS - EMPREGADO CONTRATADO PARA ZELAR PELA GUARDA DO PATRIMďNIO E 
FISCALIZAR O LOCAL EM QUE SE ECNONTRA

COMPONENTE DE INOVA¢ìO E INDUSTRIALIZA¢ìO DA SOLU¢ìO CONSTRUTIVA
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Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO
Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]
Horista: 116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025
BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025
BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025
IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

COMPOSI¢ìO DE PRE¢OS UNITćRIOS PRĎPRIOS | ANALĊTICO

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

CPU-043 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

Unid. 6.085,62R$               

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

40807 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) mes1,000                1,00              3.000,00R$              3.000,00R$               

P8061 SICRO ENGENHEIRO COORDENADOR m°s0,067                1,00              13.500,00R$            900,00R$                  

P8067 SICRO ENGENHEIRO DE PROJETOS SĆNIOR m°s0,067                1,00              15.000,00R$            1.000,00R$               

B8953 SICRO MOBILIćRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITĎRIO ocupante.m°s2,000                1,00              456,62R$                 913,24R$                  

B8959 SICRO CUSTOS DIVERSOS PARA ESCRITĎRIO ocupante.m°s2,000                1,00              136,19R$                 272,38R$                  

CPU-044 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

Unid. 1.203,70R$               

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

93288 SINAPI
GUINDASTE HIDRćULICO AUTOPROPELIDO, COM LAN¢A TELESCĎPICA 40 
M, CAPACIDADE MćXIMA 60 T, POTĆNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

chi 0,333                1,00              183,02R$                 61,00R$                    

93287 SINAPI
GUINDASTE HIDRćULICO AUTOPROPELIDO, COM LAN¢A TELESCĎPICA 40 
M, CAPACIDADE MćXIMA 60 T, POTĆNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

chp 2,000                1,00              353,33R$                 706,66R$                  

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h6,000                1,00              30,80R$                   184,80R$                  

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h3,000                1,00              37,37R$                   112,11R$                  

3975 ORSE ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2" X 3M un0,350                1,00              260,00R$                 91,00R$                    

406 SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) un 0,042                1,00              72,00R$                   3,00R$                      

2643 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA,DIAMETRO DE 50 MM (2") un 0,167                1,00              7,88R$                     1,31R$                      

91173 SINAPI

FIXA¢ìO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ćGUA, PVC ESGOTO, PVC ćGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU A¢O, DIąMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM, COM ABRA¢ADEIRA METćLICA RĊGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", 
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

m 1,000                1,00              4,82R$                     4,82R$                      

2512 SINAPI BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV un1,000                1,00              39,00R$                   39,00R$                    

CPU-045 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m 55,24R$                    

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h0,250                1,00              30,80R$                   7,70R$                      

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h0,250                1,00              37,37R$                   9,34R$                      

98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXA¢ìO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_08/2023un 0,667                1,00              31,32R$                   20,89R$                    

857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO m1,050                1,00              16,49R$                   17,31R$                    

CPU-046 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

Unid. 245,73R$                  

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h0,400                1,00              28,71R$                   11,48R$                    

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h0,400                1,00              36,91R$                   14,76R$                    

41627 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M un 1,000                1,00              175,33R$                 175,33R$                  

11862 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 un 3,000                1,00              14,36R$                   43,08R$                    

903845 SICRO LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECąNICO mı0,009                1,00              120,58R$                 1,08R$                      

ELABORA¢ìO DE PROJETO AS BUILT (COMO CONSTRUĊDO), APĎS FINALIZA¢ìO DA OBRA

INSTALA¢ìO DE BRA¢O DE LUMINćRIA, EM POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, NCLUSIVE ACESSĎRIOS - PADRìO PMC

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MMİ, NìO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_12/2017

CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO PR£-MOLDADO, COM TAMPA 30 X 30 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO
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Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO
Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]
Horista: 116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025
BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025
BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025
IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

COMPOSI¢ìO DE PRE¢OS UNITćRIOS PRĎPRIOS | ANALĊTICO

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

CPU-047 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

Unid. 453,50R$                  

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRćULICO, CAPACIDADE MćXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MćXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MćXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHìO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTĆNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

chp 1,000                1,00              286,96R$                 286,96R$                  

93288 SINAPI
GUINDASTE HIDRćULICO AUTOPROPELIDO, COM LAN¢A TELESCĎPICA 40 
M, CAPACIDADE MćXIMA 60 T, POTĆNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

chi 0,333                1,00              183,02R$                 61,00R$                    

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h2,000                1,00              37,37R$                   74,74R$                    

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h1,000                1,00              30,80R$                   30,80R$                    

CPU-048 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

kg 16,12R$                    

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METćLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h0,005                1,00              31,89R$                   0,14R$                      

93288 SINAPI
GUINDASTE HIDRćULICO AUTOPROPELIDO, COM LAN¢A TELESCĎPICA 40 
M, CAPACIDADE MćXIMA 60 T, POTĆNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

chi 0,004                1,00              183,02R$                 0,69R$                      

93287 SINAPI
GUINDASTE HIDRćULICO AUTOPROPELIDO, COM LAN¢A TELESCĎPICA 40 
M, CAPACIDADE MćXIMA 60 T, POTĆNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

chp 0,004                1,00              353,33R$                 1,46R$                      

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE A¢O EM PERFIL METćLICO EM FćBRICA. AF_01/2020 m2 0,036                1,00              25,19R$                   0,90R$                      

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METćLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,029                1,00              33,06R$                   0,95R$                      

100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUĊDICA DE FUNDO (TIPO ZARCìO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METćLICO EXECUTADO EM FćBRICA (POR DEMìO). 
AF_01/2020_PE

m2 0,036                1,00              13,16R$                   0,47R$                      

4777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" kg 0,031                1,00              8,02R$                     0,24R$                      

442 SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA un 0,051                1,00              7,17R$                     0,36R$                      

43082 SINAPI PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOESkg 1,091                1,00              10,00R$                   10,91R$                    

CPU-049 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

kg 13,98R$                    

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METćLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h0,002                1,00              31,89R$                   0,04R$                      

93288 SINAPI
GUINDASTE HIDRćULICO AUTOPROPELIDO, COM LAN¢A TELESCĎPICA 40 
M, CAPACIDADE MćXIMA 60 T, POTĆNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

chi 0,001                1,00              183,02R$                 0,27R$                      

93287 SINAPI
GUINDASTE HIDRćULICO AUTOPROPELIDO, COM LAN¢A TELESCĎPICA 40 
M, CAPACIDADE MćXIMA 60 T, POTĆNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

chp 0,002                1,00              353,33R$                 0,57R$                      

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE A¢O EM PERFIL METćLICO EM FćBRICA. AF_01/2020 m2 0,023                1,00              25,19R$                   0,57R$                      

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METćLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,015                1,00              33,06R$                   0,49R$                      

100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUĊDICA DE FUNDO (TIPO ZARCìO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METćLICO EXECUTADO EM FćBRICA (POR DEMìO). 
AF_01/2020_PE

m2 0,023                1,00              13,16R$                   0,29R$                      

4777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" kg 0,060                1,00              8,02R$                     0,48R$                      

442 SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA un 0,051                1,00              7,17R$                     0,36R$                      

43082 SINAPI PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOESkg 1,091                1,00              10,00R$                   10,91R$                    

VIGA METćLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM A¢O ESTRUTURAL, COM CONEXíES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
MìO DE OBRA, TRANSPORTE E I¢AMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_01/2020_PSA (Ref. 
100763 SINAPI 12/2024)

PILAR METćLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM A¢O ESTRUTURAL, COM CONEXíES PARAFUSADAS, INCLUSOS MìO DE 
OBRA, TRANSPORTE E I¢AMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALA¢ìO. AF_01/2020_PSA (Ref. 100765 
SINAPI 12/2024)

RETIRADA DE BRA¢O EM POSTE DE CONCRETO

13/14

Protocolo 01-112953/2025 Anexo 83.10 - 03. SMOP CE 06.2025 -CPU ANALI?TICO R00.PDF do Trâmite 83 ANEXAÇÃO DE ARQUIVOS - SMOP4G

Exp
or

tad
o d

o S
ist

em
a Ú

nic
o d

e P
ro

toc
olo

 - 
01

-1
12

95
3/2

02
5 -

 po
r S

ilv
an

dr
o P

ed
ro

so
 de

 C
am

po
s -

 M
atr

icu
la 

69
5 e

m 19
/12

/20
25

 13
:21

:02



Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO
Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]
Horista: 116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025
BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025
BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025
IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

COMPOSI¢ìO DE PRE¢OS UNITćRIOS PRĎPRIOS | ANALĊTICO

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

CPU-050 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m°s 6.316,20R$               

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h220,000            1,00              28,71R$                   6.316,20R$               

90686 SINAPI
MANIPULADOR TELESCĎPICO, POTĆNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE 
CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MćXIMA DE ELEVA¢ìO DE 12,3 M - CHP 
DIURNO. AF_05/2023

chp 66,000              1,00              -R$                        

90687 SINAPI
MANIPULADOR TELESCĎPICO, POTĆNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE 
CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MćXIMA DE ELEVA¢ìO DE 12,3 M - CHI 
DIURNO. AF_05/2023

chi 154,000            1,00              -R$                        

CPU-051 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m°s 72.808,34R$             

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h220,000            1,00              28,71R$                   6.316,20R$               

93288 SINAPI
GUINDASTE HIDRćULICO AUTOPROPELIDO, COM LAN¢A TELESCĎPICA 40 
M, CAPACIDADE MćXIMA 60 T, POTĆNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

chi 66,000              1,00              183,02R$                 12.079,32R$             

93287 SINAPI
GUINDASTE HIDRćULICO AUTOPROPELIDO, COM LAN¢A TELESCĎPICA 40 
M, CAPACIDADE MćXIMA 60 T, POTĆNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

chp 154,000            1,00              353,33R$                 54.412,82R$             

CPU-052 COMPOSI¢ìO 
PRĎPRIA

m2 3,10R$                      

C·digo Fonte Descri­«o Unid. Coeficiente Produ­«o Custo Unit. Custo Total

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h0,015                1,00              28,71R$                   0,43R$                      

3 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA l 0,050                1,00              15,03R$                   0,75R$                      

13 SINAPI ESTOPA kg 0,090                1,00              21,40R$                   1,92R$                      

LIMPEZA FINAL DE OBRA

LOCA¢ìO E OPERA¢ìO DE MANIPULADORA TELESCĎPIO, ALCANCE DE 13 METROS, PARA MOVIMENTA¢ìO VERTICAL E 
HORIZONTAL DE DIVERSOS MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRA

_______________________________________
MATHEUS BARALDI DALIO 

ENGENHEIRO - CREA: PR - 32903/D
ART: [NÜ ART]

LOCA¢ìO E OPERA¢ìO DE GUINDASTE, PARA MOVIMENTA¢ìO VERTICAL E HORIZONTAL DE MATERIAIS EM CANTEIRO DE 
OBRA
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Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO

Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]

Horista: 116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025

BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025

BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025

IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 SALćRIO EDUCA¢ìO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A TOTAL 22,80% 22,80% 37,80% 37,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,91% N«o incide 17,91% N«o incide

B2 FERIADOS 3,97% N«o incide 3,97% N«o incide

B3 AUXĊLIO - ENFERMIDADE 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%

B4 13Ü SALćRIO 11,07% 8,33% 11,07% 8,33%

B5 LICEN¢A PATERNIDADE 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,70% N«o incide 1,70% N«o incide

B8 AUXĊLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%

B9 F£RIAS GOZADAS 12,55% 9,45% 12,55% 9,45%

B10 SALćRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B TOTAL 49,00% 19,14% 49,00% 19,14%

C1 AVISO PR£VIO INDENIZADO 5,48% 4,12% 5,48% 4,12%

C2 AVISO PR£VIO TRABALHADO 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%

C3 F£RIAS INDENIZADAS 1,68% 1,27% 1,68% 1,27%

C4 DEPĎSITO RESCISìO SEM JUSTA CAUSA 2,81% 2,12% 2,81% 2,12%

C5 INDENIZA¢ìO ADICIONAL 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%

C TOTAL 10,56% 7,96% 10,56% 7,96%

D1 AVISO PR£VIO INDENIZADO 10,62% 3,95% 18,52% 7,23%

D2 AVISO PR£VIO TRABALHADO 0,47% 0,35% 0,49% 0,37%

D TOTAL 11,09% 4,30% 19,01% 7,60%

93,45% 54,20% 116,37% 72,50%

_______________________________________
MATHEUS BARALDI DALIO 

ENGENHEIRO - CREA: PR - 32903/D
ART: [NÜ ART]

COM DESONERA¢ìO

COMPOSI¢ìO DOS ENCARGOS SOCIAIS
SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

SEM DESONERA¢ìO
DESCRI¢ìOCĎDIGO

Grupo A

Grupo B

Grupo C

TOTAL (A+B+C+D)

Grupo D

OBS.: SECONCI - Somente aplic§vel em localidade onde exista ambulat·rio do SECONCI, ¨s empresas filiadas aos Sindicatos de Grandes Estruturas ou ¨s empresas de constru­«o civil em 
cujos Acordos Sindicais, j§ esteja prevista tal contribui­«o.
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Encargos sociais:S.D. Respons§vel:MATHEUS BARALDI DALIOProfiss«o:ENGENHEIRO

Mensalista:72,50% CREA:PR - 32903/D ART:[NÜ ART]

Horista: 116,37% Data base de elabora­«o do or­amento:MAR¢O/2025

BDI - servi­o: 19,69% Tabelas de refer°ncia:SINAPI-PR Data base: MAR¢O/2025

BDI - fornecimento: NA DNIT SICRO-PR JANEIRO/2025

ORSE JANEIRO/2025

IPPUC-PMC-PR ABRIL/2024

Execu­«o de obras de edifica­»es - Al²quota de ISS = 0,00%

BDI = ( ( (1+AC+S+R) (1+DF) (1+L) ) / (1-I) ) / 100

AC = 4,00                       Taxa representativa das despesas de rateio da administra­«o central

S = 0,80                       Taxa representativa dos seguros e garantias

R = 1,27                       Taxa representativa dos riscos

DF = 1,23                       Taxa representativa das despesas financeiras

L = 7,40                       Taxa representativa do lucro

I = 3,65                       Taxa representativa dos impostos (ISS + COFINS + PIS)

BDI - servi­os = 19,69%

_______________________________________
MATHEUS BARALDI DALIO 

ENGENHEIRO - CREA: PR - 32903/D
ART: [NÜ ART]

COMPOSI¢ìO DO BDI

BDI - OBRAS DE EDIFICA¢ìO - SEM DESONERA¢ìO

SUBPROGRAMA DE HABITA¢ìO

Protocolo 01-112953/2025 Anexo 83.12 - 05. SMOP CE 06.2025 -BDI R00.PDF do Trâmite 83 ANEXAÇÃO DE ARQUIVOS - SMOP4G
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LICITA¢ëO nÁ O.S. n Á:

DEPARTAMENTO DE EDIFICA¢ìES
FICHA DE AVALIA¢ëO DE DESEMPENHO DOS SERVI¢OS MEDIDOS NO PERĉODO

1.0 CRONOGRAMA FĉSICO-FINANCEIRO
1.1 Atende totalmente - Cronograma f²sico em conformidade com o previsto.
1.2 Atende parcialmente - Cronograma f²sico com atraso inferior a 20% do prev
1.3 N«o atende - Cronograma f²sico com atraso superior a 20% do previsto.
2.0 ATENDIMENTO ê FISCALIZA¢ëO
2.1  Atende  totalmente  -  Estabelece  uma  intera­«o  profissional  entre  o  engenheiro  preposto  e  a
fiscaliza­«o, estando em grande parte do tempo ¨ frente dos servi­os, atendendo as solicita­»es dos mesmos.

2.2 Atende parcialmente  - Estabelece uma intera­«o profissional entre o engenheiro preposto e a fiscaliza­«o, mas n«o gerencia 
adequadamente a
execu­«o dos servi­os ocasionando dificuldades em atender ¨s solicita­»es da mesma.
2.3 N«o atende - N«o atende a fiscaliza­«o de forma sistem§tica no recebimento de comunica­»es e
notifica­»es formais ou o engenheiro preposto raramente encontra-se ¨ frente dos servi­os.
3.0 QUALIDADE DOS SERVI¢OS
3.1  Atende  totalmente  -  Servi­os  executados  conforme  padr»es,  normas  t®cnicas  e  atendendo  o
Caderno de Encargos da SMOP (quando couber).

7.3 N«o atende ï Administra­«o ineficiente dos servi­os/obra. Canteiro de obras/servi­os incompat²vel
ao desenvolvimento das atividades.
TOTAL

6.0 SEGURAN¢A DO TRABALHO
6.1 Atende totalmente ï Equipamento de prote­«o individual adequado ¨
legisla­«o, preocupa­«o permanente com funcion§rios e eventuais usu§rios do espa­o nos servi­os.
6.2 N«o atende ï Equipamento de prote­«o individual n«o adequados ¨
legisla­«o ou desinteresse com a seguran­a dos eventuais usu§rios do espa­o nos servi­os.
7.0 ADMINISTRA¢ëO E INSTALA¢ëO DA OBRA
7.1 Atende totalmente ï Administra­«o eficiente dos servi­os. Canteiro de obras/servi­os compat²vel
ao desenvolvimento das atividades.
7.2 Atende parcialmente ï Administra­«o eficiente dos servi­os/obra com
algumas n«o conformidades. Canteiro de obras/servi­os parcialmente inadequado ¨s atividades.

7.     ADMINISTRA¢ëO E INSTALA¢ëO DA OBRA
PONTUA¢ëO DE DESEMPENHO:
bdi DA FATURA:

4.     EQUIPAMENTOS, INSUMOS E T£CNICA
5.     EQUIPE T£CNICA
6.     SEGURAN¢A DO TRABALHO

1.     CRONOGRAMA FĉSICO-FINANCEIRO
2.     ATENDIMENTO A FISCALIZA¢ëO
3.     QUALIDADE DOS SERVI¢OS

OBRA/SERVI¢O: MEDI¢ëO NÁ:
PERĉODO: VALOR:
ITEM PONTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PĐBLICAS

EMPRESA:

CRIT£RIOS DE AVALIA¢ëO DE DESEMPENHO DE SERVI¢OS

AVALIA¢ëO  DE  DESEMPENHO  DE  SERVI¢OS  DECLARA¢ëO  DE CIąNCIA E  CONCORDĄNCIA COM  OS
CRIT£RIOS DE AVALIA¢ëO ABAIXO:

4.3  N«o  atende  -  Equipamentos  inadequados  ou  em  n¼mero  insuficiente  para  atendimento  do cronograma f²sico ou manuten­«o 
deficit§ria. Insumos ou t®cnicas de execu­«o inadequadas.

5.0 EQUIPE T£CNICA
5.1 Atende totalmente ï Equipe t®cnica compat²vel ao servi­o contratado e produ­«o adequada ao
cronograma f²sico.
5.2 Atende parcialmente - Equipe t®cnica compat²vel ao servi­o contratado  e  produ­«o  inferior  ao
cronograma f²sico.
5.3 N«o atende - Equipe t®cnica e produ­«o n«o compat²vel ao servi­o contrata

3.2 Atende parcialmente - Servi­os executados conforme padr»es, normas t®cnicas e atendendo o
Caderno de Encargos da SMOP (quando couber), mas com n«o conformidades durante o per²odo de avalia­«o.

3.3  N«o  atende  -  Servi­os  executados  em  desacordo  com  as  normas  t®cnicas,  com  diversas  n«o
conformidades, exigindo a reexecu­«o dos servi­os.
4.0 EQUIPAMENTOS, INSUMOS E T£CNICA
4.1 Atende totalmente - Equipamentos adequados com os servi­os e compat²veis com o cronograma f²sico  da  obra/servi­o,   com   produ­«o  
de   equipe   normal.   Insumos   em   conformidade   com   as especifica­»es t®cnicas. T®cnica de execu­«o compat²vel com as normas da 
SMOP.

4.2 Atende parcialmente - Equipamentos alternativos n«o utilizados usualmente neste tipo de servi­o,
com produ­«o de equipe inferior ao cronograma f²sico. Parte dos insumos em n«o conformidade com as especifica­»es t®cnicas. T®cnica de 
execu­«o compat²vel com as normas da SMOP.
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DIRETOR FISCAL

MATHEUS BARALDI DALIO
CAPITAL ENG SERVI¢OS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 06.001.659/0001-49

ATESTADO DE EXECU¢ëO DOS SERVI¢OS
ATESTAMOS QUE OS SERVI¢OS, OBJETO DO FATURAMENTO ANEXO, FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM A AVALIA¢ëO DE 
Data:         /             /

GESTOR
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PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRĎNICO NÜ 06/2025 - 

CNPJ: 06.001.659/0001-49
CAPITAL ENG SERVI¢OS DE ENGENHARIA LTDA

Por ser express«o da verdade, firmamos a presente declara­«o.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi­«o de aprendiz (            ).

Curitiba, 11 de Novembro de 2025.

MATHEUS BARALDI DALIO

DECLARA¢ëO DE ATENDIMENTO DO INC XXXIII, ART 7Ü CEF E DE INEXISTąNCIA DE FATO IMPEDITIVO

CONCORRąNCIA ELETRĎNICA NÜ 006/2025 -SMOP.

A empresa, inscrita no CNPJ sob nÜ 06.001.659/0001-49, por interm®dio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Matheus Baraldi Dalio, 
residente e domiciliado na Av. Adhemar Pereira de Barros, 1200 na cidade de Londina Estado do Paran§, portador(a) da c®dula de 
Identidade sob nÜ 20.096.168-8 e inscrito no CPF sob nÜ 245.450.688-20 DECLARA, para  os  fins  do  disposto  no  inciso  VI  do  art.  
68  da  Lei  Federal  nÜ  14.133/2021,  acrescido  pela  Lei  Federal  nÜ 9.854/1999, que n«o emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n«o emprega menor de dezesseis anos.

DECLARA, tamb®m, para fins de participa­«o no certame da INEXISTąNCIA DE FATO IMPEDITIVO, nos termos do art. 14, da Lei 
Federal nÜ 14.133/2021.
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DECLARA¢ëO DOS ĉNDICES CONTĆBEIS E TIPO DE CONTABILIZA¢ëO DA EMPRESA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRĎNICO NÜ 06/2025 ï SMOP 

CONCORRąNCIA ELETRĎNICA NÜ 006/2025 -SMOP 

 

A empresa CAPITAL ENG SERVI¢OS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ  nÜ 

06.001.659/0001-49, por interm®dio de seu representante legal o Sr. Matheus Baraldi Dalio, 

portador da c®dula de Identidade nÜ  20.096.168-8 e inscrito  no  CPF nÜ245.450.688-20 e do seu 

Contador Sr. Reginaldo Cezar Bueno, portador da c®dula de Identidade nÜ3.958.684-3 e inscrito 

no CPF nÜ496.506.969-20 e do CRC nÜ 028205/O-7,  abaixo  assinados, DECLARAM  sob  as  

penas  da  Lei, que  as DEMONSTRA¢ìES  abaixo  correspondem  a  real  situa­«o  desta  

Empresa.  Esses ĉNDICES foram obtidos no BALAN¢O do ¼ltimo exerc²cio social. 

Declaramos, que a qualquer tempo, desde que solicitado pela Comiss«o de Licita­«o, nos 

comprometemos a apresentar as Demonstra­»es Financeiras que comprovar«o as informa­»es. 

TIPO DE ĉNDICE VALOR EM REAIS ĉNDICE 

ĉndice de Liquidez Geral 
ILG ILG = (AC + RLP) / (PC + PNC) (3.877.565,15+905.807,57) / 712.972,77 6,71 

ĉndice de Liquidez Corrente 
ILC ILC = AC / PC 3.877.565,15 / 712.972,77 5,44 

Solv°ncia Geral 
SG SG = AT/ (PC + PNC) 7.984.917,03 / 712.972,77 11,20 

Onde: 
ILG=     ĉndice de Liquidez Geral ILC=      ĉndice de Liquidez Corrente SG=      Solv°ncia Geral 
AC =     Ativo Circulante PC =     Passivo Circulante 
RLP=    Realiz§vel a Longo Prazo 
PNC=   Passivo N«o Circulante AT=      Ativo Total 
 
Declaramos ainda, para todos os fins e efeitos legais, com rela­«o ao Balan­o de 31/12/2024 

apresentado nesta licita­«o, que a empresa CAPITAL ENG SERVI¢OS DE ENGENHARIA 

LTDA pessoa jur²dica de direito privado, CNPJ sob nÜ 06.001.659/0001-49, NIRE nÜ 

4120513555-6, com sede ¨ Rua Brigadeiro Franco 3645, Bairro Rebou­as, em Curitiba - PR. 

[X]         ESTĆ sujeita ¨ ECD - Escritura­«o Cont§bil Digital institu²da pelo Decreto Federal 
nÜ6022/2007 e Instru­«o Normativa nÜ 787/2007-RFB, (a partir do ano calend§rio de 20); 

[  ]         NëO  ESTĆ  sujeita  ¨  ECD  -  Escritura­«o  Cont§bil  Digital  institu²da  pelo  Decreto 
Federal  nÜ 6022/2007 e Instru­«o Normativa nÜ 787/2007-RFB. 
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Os Signat§rios da presente, supracitados, DECLARAM, ainda, para todos os fins e efeitos legais, 

que a empresa optou pela tributa­«o pelo regime de Lucro real trimestral, n«o cumulativo para 

fins de recolhimento de COFINS e PIS, e que a contabilidade da empresa est§ regularmente 

escriturada, sendo que todos os valores apresentados pela empresa se encontram devidamente 

contabilizados. 

RESPONSĆVEL LEGAL: 
Nome: Cargo: RG/čRGëO/UF CPF: 

 

Matheus Baraldi Dalio Diretor 20.096.128-8 SESP SP 245.450.688-20 
 

 

CONTADOR: 
      

Nome: Cargo/ 
Qualifica­«o: 

RG/črg«o/UF CPF: CRC nÜ/UF: 

Reginaldo Cezar Bueno Contador 3.958.684-3 SESP PR 496.506.969-20 028205/O-7 
TIPO DE TRIBUTACAO DO IRPJ: 
 Lucro real trimestral 
 

 

 

 

Curitiba, 12 de novembro de 2025. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATHEUS BARALDI DALIO 
CPF: 245.450.288-20 

 

 

 

 

REGINALDO CEZAR BUENO 
CRC nÜ 028205/O-7 
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SERVI¢O ASSINATURA RESP. 
T£CNICO

Coordena­«o Geral dos Projetos

Projeto Arquitet¹nico

Projeto de Funda­»es

Projeto Estrutural

Projeto de Instala­»es El®tricas, L·gica,
Telefonia e Luminot®cnico
Projeto de Instala­»es Hidrossanit§rias

Projeto de Instala­»es de G§s e Preven­«o
Contra Inc°ndios
Projeto de Terraplenagem

Projeto de Drenagem Pluvial

Projeto de Paisagismo

Projeto de Ilumina­«o P¼blica

Projeto de Entrada de Energia, Projeto legal
e Aprova­»es
Compatibiliza­«o de disciplinas

Or­amento

Cronograma f²sico-financeiro

Engenheiro Respons§vel T®cnico da obra

Engenheiro Preposto da obra

Engenheiro Residente da obra

DECLARA¢ëO DE NOMEA¢ëO DA EQUIPE T£CNICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRĎNICO NÜ 06/2025 - SMOP
CONCORRąNCIA ELETRĎNICA NÜ 006/2025 -SMOP.

O abaixo assinado, Matheus Baraldi Dalio portador da C®dula de Identidade nÜ 20.096.168-8, inscrito no CPF nÜ 245.450.688-20, residente e domiciliado na Av. Adhemar 
Pereira de Barros, 1200 na cidade de Londina Estado do Paran§, CEP nÜ 86.047-250 na qualidade de Respons§vel Legal pela empresa CAPITAL ENG SERVI¢OS DE 
ENGENHARIA LTDA, vem pela presente, indicar o(s) Profissional(is) para atuar(em) como Respons§veis T®cnicos pelos servi­os do objeto a ser contratado, caso venhamos 
a vencer a referida licita­«o.

NOME RESP. T£CNICO NÜ CREA/CAU

Fernanda Carla de Oliveira Lopes PR - 32891/D

Fernanda Carla de Oliveira Lopes PR - 32891/D

Fernanda Carla de Oliveira Lopes PR - 32891/D

Fernanda Carla de Oliveira Lopes PR - 32891/D

Fernanda Carla de Oliveira Lopes
PR - 32891/D

Fernanda Carla de Oliveira Lopes PR - 32891/D

Fernanda Carla de Oliveira Lopes
PR - 32891/D

Fernanda Carla de Oliveira Lopes PR - 32891/D

Fernanda Carla de Oliveira Lopes PR - 32891/D

Fernanda Carla de Oliveira Lopes PR - 32891/D

Fernanda Carla de Oliveira Lopes PR - 32891/D

Fernanda Carla de Oliveira Lopes
PR - 32891/D

Fernanda Carla de Oliveira LopesPR - 32891/D

Laura Simionato Rossi PR - 201365/D

Laura Simionato Rossi PR - 201365/D

Matheus Baraldi Dalio PR - 32903/D

Matheus Baraldi Dalio PR - 32903/D

Matheus Baraldi Dalio PR - 32903/D

1.       Os   profissionais   acima   nominados   firmam   a   presente   declara­«o,   comprometendo-se   a   participar permanentemente, pela empresa, dos servi­os objeto da 
licita­«o, cientes e de acordo com as cl§usulas expressas na minuta do contrato, ao qual sujeitam-se em conformidade com as condi­»es estabelecidas no presente Edital, 
devendo estar dispon²veis e a pronto atendimento quando solicitado pela CONTRATANTE.
2.       O  Profissional  Respons§vel  T®cnico  n«o  necessita  ser  funcion§rio  da  empresa  na  data  prevista  para recebimento dos documentos componentes da Proposta. 
Por®m, ser§ condi­«o pr®via para a assinatura do contrato que o Profissional indicado seja s·cio, que perten­a ao quadro da empresa ou possua contrato de presta­«o de 
servi­os, regido pela legisla­«o civil comum. Esta comprova­«o se far§, se funcion§rio, mediante c·pia da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de 
Empregado da Empresa, referente a sua contrata­«o. No caso de s·cio,  se  far§  atrav®s  do  Contrato  Social  ou  Ata  de Constitui­«o  da  empresa  proponente.  O  
v²nculo  com  o Profissional indicado poder§ ser comprovado com a apresenta­«o de contrato de presta­«o de servi­os referente ao servi­o de engenharia a ser contratado 
com a Administra­«o P¼blica Municipal, o qual dever§ estar vigente at® o momento do recebimento definitivo da obra/servi­o.
3.       Declaramos tamb®m, que esta empresa est§ ciente e se compromete a apresentar ao Gestor do Contrato, no prazo de at® 10 (dez) dias corridos a contar da data de 
recebimento da Ordem de Servi­o a(s) Anota­«o(»es) de Responsabilidade(s)  T®cnica(s)       ARTs  do(s)  profissional(is)  acima,  que  atuar§(«o)  como  Respons§vel(is) 
T®cnico(s)  e  do  Engenheiro  respons§vel  pela  Fiscaliza­«o  dos  servi­os  em  objeto,  o  qual  ser§  indicado  pelo
Departamento requisitante.

CNPJ: 06.001.659/0001-49

Curitiba, 11 de Novembro de 2025.

MATHEUS BARALDI DALIO
CAPITAL ENG SERVI¢OS DE ENGENHARIA LTDA
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DECLARA¢ëO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITA¢ëO 

 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRĎNICO NÜ 006/2025 - SMOP 
CONCORRąNCIA ELETRĎNICA NÜ 006/2025 -SMOP. 

 

OBJETO: CONTRATA¢ëO INTEGRADA para elabora­«o de Projeto B§sico e Executivo de 

Arquitetura e complementares e execu­«o da obra de 21 unidades habitacionais em s®rie, em 

sistema construtivo modular, para atendimento ao Programa de Habita­«o integrante do Projeto 

de Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2. 

 

A empresa CAPITAL ENG SERVI¢OS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nÜ 

06.001.659/0001-49, por interm®dio de seu representante legal, o Sr. Matheus Baraldi Dalio, 

portador (a) da carteira de identidade 20.096.168-8 e inscrito no CPF nÜ245.450.688-20, 

DECLARA de que atendem aos requisitos de habilita­«o, e de que tem ci°ncia que o declarante 

responder§ pela veracidade das informa­»es prestadas, na forma da lei, para o atendimento 

do objeto da CONCORRąNCIA ELETRĎNICA NÜ006/2025, conforme disp»e o edital da 

licita­«o em refer°ncia. 

 
 
 

Curitiba, 12 de novembro de 2025. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
CAPITAL ENG SERVI¢OS DE ENGENHARIA LTDA 

MATHEUS BARALDI DALIO 
CPF: 245.450.288-20 
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DECLARA¢ëO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIąNCIA 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRĎNICO NÜ 006/2025 - SMOP 
CONCORRąNCIA ELETRĎNICA NÜ 006/2025 -SMOP. 

 

 

OBJETO: CONTRATA¢ëO INTEGRADA para elabora­«o de Projeto B§sico e Executivo de Arquitetura e 

complementares e execu­«o da obra de 21 unidades habitacionais em s®rie, em sistema construtivo modular, para 

atendimento ao Programa de Habita­«o integrante do Projeto de Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha 

Direta Inter 2. 

 

 

A empresa CAPITAL ENG SERVI¢OS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nÜ 06.001.659/0001-49, por 

interm®dio de seu representante legal, o Sr. Matheus Baraldi Dalio, portador (a) da carteira de identidade 

20.096.168-8 e inscrito no CPF nÜ245.450.688-20, DECLARA, para os devidos fins, que a empresa a qual 

represento d§ cumprimento a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com defici°ncia ou para reabilitado da 

Previd°ncia Social ou para menor aprendiz e que atendem ¨s regras de acessibilidade previstas na legisla­«o, e em 

outras normas espec²ficas conforme disposto no art. Inciso IV, do art. 63 da Lei Federal nÜ 14.133/2021. 

Declara ainda, que assim permanecer§ atendendo os ditames legais supracitados durante todo o per²odo de sua 

contra­«o, para o atendimento do objeto da CONCORRąNCIA ELETRĎNICA NÁ 006/2025, conforme disp»e o 

edital da licita­«o em refer°ncia, em conformidade com o art. 116 da mesma Lei Federal 14.133/2021. 

 
 

 
Curitiba, 12 de novembro de 2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
CAPITAL ENG SERVI¢OS DE ENGENHARIA LTDA 

MATHEUS BARALDI DALIO 
CPF: 245.450.288-20 

. 

Protocolo 01-112953/2025 Anexo 84.9 - 07. DECLARAC?A?O DE RESERVA DE CARGOS PCD - SMOP C do Trâmite 84 ANEXAÇÃO DE ARQUIVOS - SMOP4G

Exp
or

tad
o d

o S
ist

em
a Ú

nic
o d

e P
ro

toc
olo

 - 
01

-1
12

95
3/2

02
5 -

 po
r S

ilv
an

dr
o P

ed
ro

so
 de

 C
am

po
s -

 M
atr

icu
la 

69
5 e

m 19
/12

/20
25

 13
:21

:04



 

 

 
DECLARA¢ëO ACERCA DAS PROPOSTAS ECONĎMICAS 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRĎNICO NÜ 006/2025 - SMOP 
CONCORRąNCIA ELETRĎNICA NÜ 006/2025 -SMOP. 

 

OBJETO: CONTRATA¢ëO INTEGRADA para elabora­«o de Projeto B§sico e Executivo de Arquitetura e 

complementares e execu­«o da obra de 21 unidades habitacionais em s®rie, em sistema construtivo modular, para 

atendimento ao Programa de Habita­«o integrante do Projeto de Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha 

Direta Inter 2. 

 

A empresa CAPITAL ENG SERVI¢OS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nÜ 06.001.659/0001-49, por 

interm®dio de seu representante legal, o Sr. Matheus Baraldi Dalio, portador (a) da carteira de identidade 

20.096.168-8 e inscrito no CPF nÜ245.450.688-20, DECLARA de  que suas propostas econ¹micas compreendem a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui­«o Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas conven­»es coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassifica­«o. 

Na forma da lei, para o atendimento do objeto da CONCORRąNCIA ELETRĎNICA NÜ006/2025 conforme 

disp»e o edital da licita­«o em refer°ncia. 

 
 
 
 

Curitiba, 12 de novembro de 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
CAPITAL ENG SERVI¢OS DE ENGENHARIA LTDA 

MATHEUS BARALDI DALIO 
CPF: 245.450.288-20 

. 

 

Protocolo 01-112953/2025 Anexo 84.10 - 08. DECLARAC?A?O DE PROPOSTAS ECONOMICAS - SMOP CE do Trâmite 84 ANEXAÇÃO DE ARQUIVOS - SMOP4G

Exp
or

tad
o d

o S
ist

em
a Ú

nic
o d

e P
ro

toc
olo

 - 
01

-1
12

95
3/2

02
5 -

 po
r S

ilv
an

dr
o P

ed
ro

so
 de

 C
am

po
s -

 M
atr

icu
la 

69
5 e

m 19
/12

/20
25

 13
:21

:04



 

  

 
DECLARA¢ëO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 

 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRĎNICO NÜ 006/2025 - SMOP 
CONCORRąNCIA ELETRĎNICA NÜ 006/2025 -SMOP. 
 
Prezados Senhores: 
A empresa CAPITAL ENG SERVI¢OS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nÜ 06.001.659/0001-49, por 

interm®dio de seu representante legal, o Sr. Matheus Baraldi Dalio, portador (a) da carteira de identidade 

20.096.168-8 e inscrito no CPF nÜ245.450.688-20, DECLARA, sob as penalidades cab²veis que: 

 

Conhece a pol²tica de salvaguarda socioambiental determinada pela legisla­«o ambiental brasileira, a n²veis federal, 

estadual e municipal, notadamente as relacionadas ¨s atividades objeto desta CP; dos Documentos de Projeto; do 

Projeto de Engenharia; Planos de Avalia­«o e Gest«o Ambiental e Social, Avalia­«o e Gest«o de Riscos e Impactos 

Ambientais e Sociais e Monitoramento Ambiental e Social, incluindo as diretrizes socioambientais gerais; Licen­as 

Ambientais, Diretrizes e Manuais da PMC; 

 

(a) ratifica que tomou ci°ncia da Lei Federal 9.605/98 ï Lei que disp»e sobre as san­»es penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente ï Lei de Crimes Ambientais, onde no Artigo 2Ü 

menciona que ño preposto, dentre outros, de pessoa jur²dica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar 

de impedir a sua pr§tica, quando podia agir para evit§-la, sobre esse incidir§ as penas cab²veisò; 

 

(b) tomou total conhecimento dos estudos e projetos com as respectivas restri­»es ambientais, das proposi­»es 

relativas ¨ prote­«o do meio ambiente e ¨ minimiza­«o dos impactos ambientais advindos das obras previstas nesta 

CP, cujas a­»es ser«o criteriosamente implementadas, incluindo o monitoramento ambiental; 

 

(c) assume o compromisso de implementar e assegurar o cumprimento do C·digo de Conduta, que ser§ 

disponibilizado em linguagem acess²vel e local de f§cil acesso pela popula­«o afetada, trabalhadores da obra 

(inclusive subcontratados) e pessoal do Contratante e do Gerente de Projetos; 

 

(d) cumprir§ as determina­»es emitidas pela UTAG no que concerne a Avalia­«o e Gest«o de Riscos e Impactos 

Ambientais e Sociais e Monitoramento Ambiental e Social cujo atendimento dever§ ser avaliado atrav®s da emiss«o 

do Atestado de Conformidade T®cnica, no qual estar§ contido os aspectos t®cnicos da obra e os aspectos 

ambientais; 

 

(e) responsabiliza-se pela contrata­«o de pessoal qualificado para o atendimento ¨s quest»es ambientais, bem 

como pela elabora­«o dos relat·rios e documenta­»es relativas aos licenciamentos ambientais, sem custos 

adicionais para a Entidade Contratante; 

 

(f) assume o compromisso de p¹r ¨ disposi­«o das obras, durante o seu andamento, um profissional de n²vel 
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superior apto em ci°ncias ambientais, como respons§vel por todos os servi­os ambientais da Ofertante, para 

responder junto aos respons§veis pela §rea ambiental da fiscaliza­«o e supervis«o da obra e para obter as licen­as 

necess§rias ao andamento dos servi­os; 

 

(g) assume a responsabilidade de elaborar e executar o Plano de Gerenciamento de Res²duos da Constru­«o Civil 

ï PGRCC e os devidos Relat·rios de Gerenciamento de Res²duos da Constru­«o Civil ï RGRCC, de acordo com 

as exig°ncias do organismo ambiental competente; 

 

(h) responsabiliza-se pelo efetivo atendimento ¨s pol²ticas socioambientais brasileiras, assumindo as condi­»es 

estabelecidas, sem custos adicionais para a Entidade Contratante; 

 

(i) responsabiliza-se pelo efetivo atendimento ¨s Licen­as Ambientais das obras urbanas, assumindo as condi­»es 

estabelecidas, sem custos adicionais para a Contratante; 

 

(j) assume toda a responsabilidade pela execu­«o das obras provis·rias e permanentes de prote­«o ambiental, 

constantes ou n«o do plano de trabalho, acompanhadas por Consultora contratada pela Entidade Contratante e 

autorizadas pela Fiscaliza­«o da Entidade Contratante; 

 

(k) assume toda a execu­«o e custos inerentes ¨ gest«o, conserva­«o, manuten­«o e monitoramento ambiental das 

instala­»es, canteiros de obras, britagem, usinas e caminhos de servi­o, bem como de todos os equipamentos 

utilizados na obra que utilizam ·leos, graxas e combust²veis; 

 

(l) assume a responsabilidade de eliminar os passivos ambientais ao longo da obra; 

 

(m) assume a responsabilidade de estabelecer procedimentos emergenciais visando a diminui­«o do tempo de 

resposta em caso de eventuais acidentes, assegurando a integridade da popula­«o e do meio ambiente; 

 

(n) assume a responsabilidade pela execu­«o e ¹nus da limpeza de entulhos, focos de prolifera­«o end°micas, 

higiene e pela qualidade socioambiental das obras; 

 

(o) assume o compromisso de realizar treinamento dos trabalhadores da obra para garantir a seguran­a da 

popula­«o atingida e a manuten­«o da qualidade ambiental na §rea diretamente afetada pela obra; 

 

(p) assume, sem repasse para a Entidade Contratante, toda a responsabilidade por danos e ¹nus, inclusive os 

pagamentos de multas que venham a ser associados ¨s obras licitadas, motivados pelo n«o cumprimento dos 

dispositivos legais ou normativos previstos; 

 

(q) assume o compromisso de permitir a fiscaliza­«o ambiental, conforme previsto no Par§grafo 30 do Artigo 21 do 

Decreto Federal 99.274/90; 
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(r) conclu²das as obras, responsabiliza-se pela entrega, ¨ Entidade Contratante, do Relat·rio de Controle Ambiental 

devidamente aprovado pelo ·rg«o ambiental competente, inserindo a reabilita­«o das §reas de apoio, bem como a 

execu­«o das condicionantes ambientais para a obten­«o da Licen­a Ambiental de Opera­«o ï LO das obras, no 

que couber ao desenvolvimento dos servi­os do objeto do Lote, de cuja aprova­«o depender§ n«o s· a realiza­«o 

da ¼ltima medi­«o, como tamb®m a libera­«o da cau­«o contratual; 

 

(s) assume o compromisso de manuten­«o de arquivo pr·prio para reunir toda a documenta­«o ambiental das obras, 

inclusive as licen­as e autoriza­»es, assim como o acervo dos respectivos registros fotogr§ficos antes e depois da 

execu­«o de obra ou procedimento de car§ter ambiental, de forma a garantir subs²dios a eventuais demandas e 

garantir material informativo para a comprova­«o do atendimento ¨s prerrogativas socioambientais envolvendo as 

obras. 

 
 

 

 

                                Curitiba, 12 de novembro de 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________________________ 

CAPITAL ENG SERVI¢OS DE ENGENHARIA LTDA 
MATHEUS BARALDI DALIO 
CPF: 245.450.288-20 

. 
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 038110435-98

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.001.659/0001-49
Nome: CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 17/02/2026 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.001.659/0001-49
Certidão nº: 59821062/2025
Expedição: 06/10/2025, às 16:52:04
Validade: 04/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.001.659/0001-49, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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BALAN¢O PATRIMONIAL

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 06.001.659/0001-49

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Mar­o de 2023

N¼mero de Ordem do Livro:3

Descri­«o  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 4.294.646,30R$ 1.140.827,65

 CIRCULANTE R$ 418.838,73R$ 235.020,08

  DISPONIBILIDADES R$ 568,09R$ 37.736,62

   CAIXA R$ 264,96R$ 365,00

    Caixa Geral R$ 264,96R$ 365,00

   APLICA¢ìES DE RENDA FIXA R$ 303,13R$ 37.371,62

    Banco Safra Poupan­a Plus R$ 0,00R$ 37.371,62

    Banco Santander CDB DI R$ 303,13R$ 0,00

  DIR. REAL. A CURTO PRAZO R$ 418.270,64R$ 197.283,46

   CLIENTES NACIONAIS R$ 159.031,22R$ 0,00

    Clientes Diversos R$ 159.031,22R$ 0,00

   OBRAS EM ANDAMENTO R$ 72.000,00R$ 0,00

    Adtos para Cosntru­«o R$ 72.000,00R$ 0,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 5.002,52R$ 24.919,47

    INSS a Recuperar R$ 3.816,26R$ 23.733,21

    Cofins a Recuperar R$ 1.186,26R$ 1.186,26

   IMPOSTOS A COMPENSAR R$ 56.475,50R$ 46.602,59

    IRRF a Compensar IRPJ R$ 31.452,80R$ 25.866,07

    CSLL a Compensar R$ 25.022,70R$ 20.736,52

   ESTOQUE R$ 125.761,40R$ 125.761,40

    Estoques de Materiais de consumo R$ 125.761,40R$ 125.761,40

 REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 905.807,57R$ 905.807,57

  DIR.REAL. A LONGO PRAZO R$ 905.807,57R$ 905.807,57

   TITULOS A RECEBER R$ 905.807,57R$ 905.807,57

    Adiantamentos a socios R$ 130.000,00R$ 130.000,00

    Titulos a Receber L/Prazo R$ 775.807,57R$ 775.807,57

 ATIVO PERMANENTE R$ 2.970.000,00R$ 0,00

  ATIVO IMOBILIZADO R$ 2.970.000,00R$ 0,00

   BENS E DIREITOS EM USO R$ 2.970.000,00R$ 0,00

    Terrenos R$ 2.970.000,00R$ 0,00

PASSIVO R$ 4.294.646,30R$ 1.140.827,65

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 522.011,10R$ 689.598,26

  OBRIGACOES COMERCIAIS R$ 398.559,77R$ 536.375,01

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 398.559,77R$ 536.375,01

Este relat·rio foi gerado pelo Sistema P¼blico de Escritura­«o Digital ï Sped

Vers«o 10.2.1 do Visualizador 3P§gina 1 de
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BALAN¢O PATRIMONIAL

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 06.001.659/0001-49

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Mar­o de 2023

N¼mero de Ordem do Livro:3

Descri­«o  Saldo FinalSaldo InicialNota

    Fornecedores Diversos R$ 398.559,77R$ 536.375,01

  OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 51.621,82R$ 65.635,71

   FOLHA DE PGTO EMPREGADOS R$ 34.803,95R$ 41.023,23

    Salarios a Pagar R$ 34.803,95R$ 41.023,23

   FL PGTO AUTON/DIRIGENTES R$ 2.851,25R$ 2.908,23

    Pro labore a pagar R$ 2.851,25R$ 2.908,23

   ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR R$ 13.966,62R$ 21.704,25

    Inss a Recolher R$ 10.964,68R$ 17.932,14

    Fgts a Recolher R$ 3.001,94R$ 3.772,11

  OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 40.795,07R$ 45.620,86

   IMP. RETIDOS A RECOLHER R$ 473,61R$ 423,56

    Irrf a Recolher R$ 473,61R$ 423,56

   IMP.E CONT. SOBRE RECEIT R$ 40.321,46R$ 45.197,30

    Simples parcelamento a recolhe R$ 11.885,56R$ 14.044,82

    Pis a Recolher R$ 96,56R$ 122,35

    Cofins a Recolher R$ 435,07R$ 550,59

    Simples - Parclamento  Divida Ativa R$ 27.904,27R$ 30.479,54

  CONTAS A PAGAR R$ 31.034,44R$ 41.966,68

   DEMAIS CONTAS A PAGAR R$ 31.034,44R$ 41.966,68

    INSS Parcelamento 639234275 R$ 16.846,91R$ 15.183,96

    INSS Parcelamento 639381154 R$ 4.246,67R$ 17.924,08

    ISS Parcelamento R$ 9.940,86R$ 8.858,64

 PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO R$ 3.659.566,09R$ 335.000,04

  EMPRET.E FINANCIAMENTOS R$ 3.659.566,09R$ 335.000,04

   EMPRESTIMOS DE SOCIOS R$ 3.659.566,09R$ 335.000,04

    Adiantamento de S·cios R$ 3.659.566,09R$ 335.000,04

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 113.069,11R$ 116.229,35

  CAPITAL R$ 500.000,00R$ 500.000,00

   CAPITAL SOCIAL R$ 500.000,00R$ 500.000,00

    Capital Social R$ 500.000,00R$ 500.000,00

  RESERVAS R$ 295.839,28R$ 298.999,52

   PREJUĉZO ACUMULADO R$ 295.839,28R$ 298.999,52

    Reserva de Lucro a Distribuir R$ 290.601,51R$ 298.999,52

    Prejuizo Acumulado R$ 5.237,77R$ 0,00
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BALAN¢O PATRIMONIAL

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 06.001.659/0001-49

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Mar­o de 2023

N¼mero de Ordem do Livro:3

Descri­«o  Saldo FinalSaldo InicialNota

  (-) RESULTADO DO EXERCICIO R$ (682.770,17)R$ (682.770,17)

   (-) RESULTADO DO EXERCICIO R$ (682.770,17)R$ (682.770,17)

    (-) Resultado 2022 Trim 1 R$ (91.749,48)R$ (91.749,48)

    (-) Resultado 2022 Trim 2 R$ (109.967,50)R$ (109.967,50)

    (-) Resultado 2022 Trim 3 R$ (13.081,13)R$ (13.081,13)

    (-) Resultado 2022 Trim 4 R$ (467.972,06)R$ (467.972,06)

Este relat·rio foi gerado pelo Sistema P¼blico de Escritura­«o Digital ï Sped

Vers«o 10.2.1 do Visualizador 3P§gina 3 de
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BALAN¢O PATRIMONIAL

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 06.001.659/0001-49

01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

N¼mero de Ordem do Livro:3

Descri­«o  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 7.234.754,66R$ 4.294.646,30

 CIRCULANTE R$ 388.947,09R$ 418.838,73

  DISPONIBILIDADES R$ 330,11R$ 568,09

   CAIXA R$ 264,96R$ 264,96

    Caixa Geral R$ 264,96R$ 264,96

   APLICA¢ìES DE RENDA FIXA R$ 65,15R$ 303,13

    Banco Santander CDB DI R$ 65,15R$ 303,13

  DIR. REAL. A CURTO PRAZO R$ 388.616,98R$ 418.270,64

   CLIENTES NACIONAIS R$ 44.919,84R$ 159.031,22

    Clientes Diversos R$ 44.919,84R$ 159.031,22

   OBRAS EM ANDAMENTO R$ 144.000,00R$ 72.000,00

    Adtos para Cosntru­«o R$ 144.000,00R$ 72.000,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 1.186,26R$ 5.002,52

    INSS a Recuperar R$ 0,00R$ 3.816,26

    Cofins a Recuperar R$ 1.186,26R$ 1.186,26

   IMPOSTOS A COMPENSAR R$ 72.749,48R$ 56.475,50

    Cofins a Compensar R$ 5.380,26R$ 0,00

    IRRF a Compensar IRPJ R$ 37.443,21R$ 31.452,80

    CSLL a Compensar R$ 29.926,01R$ 25.022,70

   ESTOQUE R$ 125.761,40R$ 125.761,40

    Estoques de Materiais de consumo R$ 125.761,40R$ 125.761,40

 REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 905.807,57R$ 905.807,57

  DIR.REAL. A LONGO PRAZO R$ 905.807,57R$ 905.807,57

   TITULOS A RECEBER R$ 905.807,57R$ 905.807,57

    Adiantamentos a socios R$ 130.000,00R$ 130.000,00

    Titulos a Receber L/Prazo R$ 775.807,57R$ 775.807,57

 ATIVO PERMANENTE R$ 5.940.000,00R$ 2.970.000,00

  ATIVO IMOBILIZADO R$ 5.940.000,00R$ 2.970.000,00

   BENS E DIREITOS EM USO R$ 5.940.000,00R$ 2.970.000,00

    Terrenos R$ 5.940.000,00R$ 2.970.000,00

PASSIVO R$ 7.234.754,66R$ 4.294.646,30

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 157.194,59R$ 522.011,10

  OBRIGACOES COMERCIAIS R$ 51.607,97R$ 398.559,77

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 51.607,97R$ 398.559,77
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BALAN¢O PATRIMONIAL

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 06.001.659/0001-49

01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

N¼mero de Ordem do Livro:3

Descri­«o  Saldo FinalSaldo InicialNota

    Fornecedores Diversos R$ 51.607,97R$ 398.559,77

  OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 33.948,31R$ 51.621,82

   FOLHA DE PGTO EMPREGADOS R$ 19.776,80R$ 34.803,95

    Salarios a Pagar R$ 19.776,80R$ 34.803,95

   FL PGTO AUTON/DIRIGENTES R$ 2.887,50R$ 2.851,25

    Pro labore a pagar R$ 2.887,50R$ 2.851,25

   ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR R$ 11.284,01R$ 13.966,62

    Inss a Recolher R$ 9.395,82R$ 10.964,68

    Fgts a Recolher R$ 1.888,19R$ 3.001,94

  OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 35.538,86R$ 40.795,07

   IMP. RETIDOS A RECOLHER R$ 108,56R$ 473,61

    Irrf a Recolher R$ 108,56R$ 473,61

   IMP.E CONT. SOBRE RECEIT R$ 35.430,30R$ 40.321,46

    Simples parcelamento a recolhe R$ 9.717,33R$ 11.885,56

    Pis a Recolher R$ 80,99R$ 96,56

    Cofins a Recolher R$ 372,50R$ 435,07

    Simples - Parclamento  Divida Ativa R$ 25.259,48R$ 27.904,27

  CONTAS A PAGAR R$ 36.099,45R$ 31.034,44

   DEMAIS CONTAS A PAGAR R$ 36.099,45R$ 31.034,44

    INSS Parcelamento 639234275 R$ 18.462,39R$ 16.846,91

    INSS Parcelamento 639381154 R$ 6.613,98R$ 4.246,67

    ISS Parcelamento R$ 11.023,08R$ 9.940,86

 PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO R$ 6.967.100,55R$ 3.659.566,09

  EMPRET.E FINANCIAMENTOS R$ 6.967.100,55R$ 3.659.566,09

   EMPRESTIMOS DE SOCIOS R$ 6.967.100,55R$ 3.659.566,09

    Adiantamento de S·cios R$ 6.967.100,55R$ 3.659.566,09

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 110.459,52R$ 113.069,11

  CAPITAL R$ 500.000,00R$ 500.000,00

   CAPITAL SOCIAL R$ 500.000,00R$ 500.000,00

    Capital Social R$ 500.000,00R$ 500.000,00

  RESERVAS R$ 293.229,69R$ 295.839,28

   PREJUĉZO ACUMULADO R$ 293.229,69R$ 295.839,28

    Reserva de Lucro a Distribuir R$ 290.601,51R$ 290.601,51

    Prejuizo Acumulado R$ 2.628,18R$ 5.237,77
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BALAN¢O PATRIMONIAL

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 06.001.659/0001-49

01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

N¼mero de Ordem do Livro:3

Descri­«o  Saldo FinalSaldo InicialNota

  (-) RESULTADO DO EXERCICIO R$ (682.770,17)R$ (682.770,17)

   (-) RESULTADO DO EXERCICIO R$ (682.770,17)R$ (682.770,17)

    (-) Resultado 2022 Trim 1 R$ (91.749,48)R$ (91.749,48)

    (-) Resultado 2022 Trim 2 R$ (109.967,50)R$ (109.967,50)

    (-) Resultado 2022 Trim 3 R$ (13.081,13)R$ (13.081,13)

    (-) Resultado 2022 Trim 4 R$ (467.972,06)R$ (467.972,06)

Este relat·rio foi gerado pelo Sistema P¼blico de Escritura­«o Digital ï Sped

Vers«o 10.2.1 do Visualizador 3P§gina 3 de
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BALAN¢O PATRIMONIAL

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 06.001.659/0001-49

01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

N¼mero de Ordem do Livro:3

Descri­«o  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 10.609.475,07R$ 7.234.754,66

 CIRCULANTE R$ 793.667,50R$ 388.947,09

  DISPONIBILIDADES R$ 330,11R$ 330,11

   CAIXA R$ 264,96R$ 264,96

    Caixa Geral R$ 264,96R$ 264,96

   APLICA¢ìES DE RENDA FIXA R$ 65,15R$ 65,15

    Banco Santander CDB DI R$ 65,15R$ 65,15

  DIR. REAL. A CURTO PRAZO R$ 793.337,39R$ 388.616,98

   CLIENTES NACIONAIS R$ 0,00R$ 44.919,84

    Clientes Diversos R$ 0,00R$ 44.919,84

   OBRAS EM ANDAMENTO R$ 216.000,00R$ 144.000,00

    Adtos para Cosntru­«o R$ 216.000,00R$ 144.000,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 1.186,26R$ 1.186,26

    Cofins a Recuperar R$ 1.186,26R$ 1.186,26

   IMPOSTOS A COMPENSAR R$ 72.749,48R$ 72.749,48

    Cofins a Compensar R$ 5.380,26R$ 5.380,26

    IRRF a Compensar IRPJ R$ 37.443,21R$ 37.443,21

    CSLL a Compensar R$ 29.926,01R$ 29.926,01

   ESTOQUE R$ 503.401,65R$ 125.761,40

    Estoques de Materiais de consumo R$ 503.401,65R$ 125.761,40

 REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 905.807,57R$ 905.807,57

  DIR.REAL. A LONGO PRAZO R$ 905.807,57R$ 905.807,57

   TITULOS A RECEBER R$ 905.807,57R$ 905.807,57

    Adiantamentos a socios R$ 130.000,00R$ 130.000,00

    Titulos a Receber L/Prazo R$ 775.807,57R$ 775.807,57

 ATIVO PERMANENTE R$ 8.910.000,00R$ 5.940.000,00

  ATIVO IMOBILIZADO R$ 8.910.000,00R$ 5.940.000,00

   BENS E DIREITOS EM USO R$ 8.910.000,00R$ 5.940.000,00

    Terrenos R$ 8.910.000,00R$ 5.940.000,00

PASSIVO R$ 10.609.475,07R$ 7.234.754,66

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 213.723,56R$ 157.194,59

  OBRIGACOES COMERCIAIS R$ 100.303,51R$ 51.607,97

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 100.303,51R$ 51.607,97

    Fornecedores Diversos R$ 100.303,51R$ 51.607,97
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BALAN¢O PATRIMONIAL

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 06.001.659/0001-49

01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

N¼mero de Ordem do Livro:3

Descri­«o  Saldo FinalSaldo InicialNota

  OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 46.342,70R$ 33.948,31

   FOLHA DE PGTO EMPREGADOS R$ 34.286,53R$ 19.776,80

    Salarios a Pagar R$ 34.286,53R$ 19.776,80

   FL PGTO AUTON/DIRIGENTES R$ 2.887,50R$ 2.887,50

    Pro labore a pagar R$ 2.887,50R$ 2.887,50

   ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR R$ 9.168,67R$ 11.284,01

    Inss a Recolher R$ 7.447,44R$ 9.395,82

    Fgts a Recolher R$ 1.721,23R$ 1.888,19

  OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 32.281,06R$ 35.538,86

   IMP. RETIDOS A RECOLHER R$ 20,12R$ 108,56

    Irrf a Recolher R$ 20,12R$ 108,56

   IMP.E CONT. SOBRE RECEIT R$ 32.260,94R$ 35.430,30

    Simples parcelamento a recolhe R$ 9.717,33R$ 9.717,33

    Pis a Recolher R$ 0,00R$ 80,99

    Cofins a Recolher R$ 0,00R$ 372,50

    Simples - Parclamento  Divida Ativa R$ 22.543,61R$ 25.259,48

  CONTAS A PAGAR R$ 34.796,29R$ 36.099,45

   DEMAIS CONTAS A PAGAR R$ 34.796,29R$ 36.099,45

    INSS Parcelamento 639234275 R$ 18.157,38R$ 18.462,39

    INSS Parcelamento 639381154 R$ 4.533,61R$ 6.613,98

    ISS Parcelamento R$ 12.105,30R$ 11.023,08

 PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO R$ 10.287.893,71R$ 6.967.100,55

  EMPRET.E FINANCIAMENTOS R$ 10.287.893,71R$ 6.967.100,55

   EMPRESTIMOS DE SOCIOS R$ 10.287.893,71R$ 6.967.100,55

    Adiantamento de S·cios R$ 10.287.893,71R$ 6.967.100,55

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 107.857,80R$ 110.459,52

  CAPITAL R$ 500.000,00R$ 500.000,00

   CAPITAL SOCIAL R$ 500.000,00R$ 500.000,00

    Capital Social R$ 500.000,00R$ 500.000,00

  RESERVAS R$ 290.627,97R$ 293.229,69

   PREJUĉZO ACUMULADO R$ 290.627,97R$ 293.229,69

    Reserva de Lucro a Distribuir R$ 290.601,51R$ 290.601,51

    Prejuizo Acumulado R$ 26,46R$ 2.628,18

  (-) RESULTADO DO EXERCICIO R$ (682.770,17)R$ (682.770,17)
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BALAN¢O PATRIMONIAL

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 06.001.659/0001-49

01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

N¼mero de Ordem do Livro:3

Descri­«o  Saldo FinalSaldo InicialNota

   (-) RESULTADO DO EXERCICIO R$ (682.770,17)R$ (682.770,17)

    (-) Resultado 2022 Trim 1 R$ (91.749,48)R$ (91.749,48)

    (-) Resultado 2022 Trim 2 R$ (109.967,50)R$ (109.967,50)

    (-) Resultado 2022 Trim 3 R$ (13.081,13)R$ (13.081,13)

    (-) Resultado 2022 Trim 4 R$ (467.972,06)R$ (467.972,06)

Este relat·rio foi gerado pelo Sistema P¼blico de Escritura­«o Digital ï Sped

Vers«o 10.2.1 do Visualizador 3P§gina 3 de
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BALAN¢O PATRIMONIAL

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 06.001.659/0001-49

01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

N¼mero de Ordem do Livro:3

Descri­«o  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 11.763.980,29R$ 10.609.475,07

 CIRCULANTE R$ 573.255,69R$ 793.667,50

  DISPONIBILIDADES R$ 330,11R$ 330,11

   CAIXA R$ 264,96R$ 264,96

    Caixa Geral R$ 264,96R$ 264,96

   APLICA¢ìES DE RENDA FIXA R$ 65,15R$ 65,15

    Banco Santander CDB DI R$ 65,15R$ 65,15

  DIR. REAL. A CURTO PRAZO R$ 572.925,58R$ 793.337,39

   OBRAS EM ANDAMENTO R$ 379.350,39R$ 216.000,00

    Insumos em Obras em Andamento R$ 139.350,39R$ 0,00

    Adtos para Cosntru­«o R$ 240.000,00R$ 216.000,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 1.186,26R$ 1.186,26

    Cofins a Recuperar R$ 1.186,26R$ 1.186,26

   IMPOSTOS A COMPENSAR R$ 72.749,48R$ 72.749,48

    Cofins a Compensar R$ 5.380,26R$ 5.380,26

    IRRF a Compensar IRPJ R$ 37.443,21R$ 37.443,21

    CSLL a Compensar R$ 29.926,01R$ 29.926,01

   ESTOQUE R$ 119.639,45R$ 503.401,65

    Estoques de Materiais de consumo R$ 119.639,45R$ 503.401,65

 REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 905.807,57R$ 905.807,57

  DIR.REAL. A LONGO PRAZO R$ 905.807,57R$ 905.807,57

   TITULOS A RECEBER R$ 905.807,57R$ 905.807,57

    Adiantamentos a socios R$ 130.000,00R$ 130.000,00

    Titulos a Receber L/Prazo R$ 775.807,57R$ 775.807,57

 ATIVO PERMANENTE R$ 10.284.917,03R$ 8.910.000,00

  ATIVO IMOBILIZADO R$ 9.900.000,00R$ 8.910.000,00

   BENS E DIREITOS EM USO R$ 9.900.000,00R$ 8.910.000,00

    Terrenos R$ 9.900.000,00R$ 8.910.000,00

  INVESTIMENTOS R$ 384.917,03R$ 0,00

   OBRAS EM ANDAMENTO R$ 384.917,03R$ 0,00

    Obras em Andamento R$ 384.917,03R$ 0,00

PASSIVO R$ 11.763.980,29R$ 10.609.475,07

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 158.314,40R$ 213.723,56

  OBRIGACOES COMERCIAIS R$ 81.511,47R$ 100.303,51
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BALAN¢O PATRIMONIAL

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 06.001.659/0001-49

01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

N¼mero de Ordem do Livro:3

Descri­«o  Saldo FinalSaldo InicialNota

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 81.511,47R$ 100.303,51

    Fornecedores Diversos R$ 81.511,47R$ 100.303,51

  OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 17.022,93R$ 46.342,70

   FOLHA DE PGTO EMPREGADOS R$ 7.843,10R$ 34.286,53

    Salarios a Pagar R$ 7.843,10R$ 34.286,53

   FL PGTO AUTON/DIRIGENTES R$ 2.887,50R$ 2.887,50

    Pro labore a pagar R$ 2.887,50R$ 2.887,50

   ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR R$ 6.292,33R$ 9.168,67

    Inss a Recolher R$ 4.884,06R$ 7.447,44

    Fgts a Recolher R$ 1.408,27R$ 1.721,23

  OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 30.130,94R$ 32.281,06

   IMP. RETIDOS A RECOLHER R$ 539,55R$ 20,12

    Irrf a Recolher R$ 131,26R$ 20,12

    Reten­«o 4,65% R$ 408,29R$ 0,00

   IMP.E CONT. SOBRE RECEIT R$ 29.591,39R$ 32.260,94

    Simples parcelamento a recolhe R$ 9.717,33R$ 9.717,33

    Pis a Recolher R$ 20,14R$ 0,00

    Cofins a Recolher R$ 92,80R$ 0,00

    Simples - Parclamento  Divida Ativa R$ 19.761,12R$ 22.543,61

  CONTAS A PAGAR R$ 29.649,06R$ 34.796,29

   DEMAIS CONTAS A PAGAR R$ 29.649,06R$ 34.796,29

    INSS Parcelamento 639234275 R$ 16.279,05R$ 18.157,38

    INSS Parcelamento 639381154 R$ 1.612,00R$ 4.533,61

    ISS Parcelamento R$ 11.758,01R$ 12.105,30

 PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO R$ 0,00R$ 10.287.893,71

  EMPRET.E FINANCIAMENTOS R$ 0,00R$ 10.287.893,71

   EMPRESTIMOS DE SOCIOS R$ 0,00R$ 10.287.893,71

    Adiantamento de S·cios R$ 0,00R$ 10.287.893,71

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 11.605.665,89R$ 107.857,80

  CAPITAL R$ 12.000.000,00R$ 500.000,00

   CAPITAL SOCIAL R$ 12.000.000,00R$ 500.000,00

    Capital Social R$ 12.000.000,00R$ 500.000,00

  RESERVAS R$ (394.334,11)R$ 290.627,97

   PREJUĉZO ACUMULADO R$ (394.334,11)R$ 290.627,97
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BALAN¢O PATRIMONIAL

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 06.001.659/0001-49

01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

N¼mero de Ordem do Livro:3

Descri­«o  Saldo FinalSaldo InicialNota

    Reserva de Lucro a Distribuir R$ 0,00R$ 290.601,51

    Prejuizo Acumulado R$ (394.334,11)R$ 26,46

  (-) RESULTADO DO EXERCICIO R$ 0,00R$ (682.770,17)

   (-) RESULTADO DO EXERCICIO R$ 0,00R$ (682.770,17)

    (-) Resultado 2022 Trim 1 R$ 0,00R$ (91.749,48)

    (-) Resultado 2022 Trim 2 R$ 0,00R$ (109.967,50)

    (-) Resultado 2022 Trim 3 R$ 0,00R$ (13.081,13)

    (-) Resultado 2022 Trim 4 R$ 0,00R$ (467.972,06)
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DEMONSTRA¢ëO DE RESULTADO DO EXERCĉCIO

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 06.001.659/0001-49

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Mar­o de 2023

N¼mero de Ordem do Livro:3

Descri­«o Saldo atualNota Saldo anterior

 FAT.BRUTO DO EXERCICIO R$ 540.740,35R$ 870.522,59

  PRESTACAO DE SERVI¢OS R$ 540.740,35R$ 870.522,59

   Receita de Servicos R$ 540.740,35R$ 870.522,59

 (-) [-] DEDUCAO DO FAT. BRUTO R$ (63.871,54)R$ (51.040,20)

  (-) DEDUCAO DO FATUR. BRUTO R$ (63.871,54)R$ (51.040,20)

   (-) ISS R$ (13.853,06)R$ (24.684,72)

   (-) Pis s/Servi­os R$ (8.922,21)R$ (4.701,25)

   (-) Cofins s/Servi­os R$ (41.096,27)R$ (21.654,23)

 (-) CUSTO DOS SERVI¢OS PRESTADOS R$ (160.532,50)R$ (466.299,87)

  (-) CUSTO NA PRESTA¢ëO DOS SERVI¢OS R$ (160.532,50)R$ (466.299,87)

   (-) Compras de Material p/Consumo R$ (206.528,25)R$ (473.281,31)

   Descontos Obtidos R$ 16.935,25R$ 8.024,64

   (-) Fretes s/Compras de Mercadorias R$ (3.144,67)R$ (1.043,20)

   Cofins s/compras R$ 26.460,48R$ (0,00)

   Pis s/compras R$ 5.744,69R$ (0,00)

 (-) DESPESA ADMINISTRATIVAS R$ (306.716,94)R$ (817.164,18)

  (-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (164.209,33)R$ (192.127,63)

   (-) Salarios R$ (107.799,31)R$ (107.657,68)

   (-) Pro labore R$ (9.900,00)R$ (9.900,00)

   (-) Alimenta­«o dos Funcion§rios R$ (0,00)R$ 81,69

   (-) Horas Extras R$ (25.151,25)R$ (32.426,45)

   (-) F®rias R$ (15.827,36)R$ (6.518,29)

   (-) 13Ü Salario R$ (2.124,22)R$ (34.085,26)

   (-) Aviso Prev/Ind.Trabalh. R$ (3.407,19)R$ (272,64)

   (-) Plano de Sa¼ide R$ (0,00)R$ 584,00

   (-) Producao R$ (0,00)R$ (1.933,00)

  (-) ENCARGOS SOCIAIS R$ (54.149,21)R$ (75.398,18)

   (-) Fgts R$ (10.593,41)R$ (14.431,10)

   (-) INSS R$ (43.555,80)R$ (60.967,08)

  (-) DESPESAS ADMIN.GERAIS R$ (87.739,50)R$ (549.534,39)

   (-) Telefone / Internet R$ (99,90)R$ (0,00)

   (-) Servicos Prestados PJ R$ (87.459,60)R$ (196.079,99)

   (-) Locacao de Equipamentos R$ (0,00)R$ (347.356,10)

   (-) Material Uso e Consumo R$ (180,00)R$ (6.098,30)

  (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (618,90)R$ (103,98)

   (-) Honorarios Advocat²cio Execu­«o ISS R$ (93,00)R$ (103,98)
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DEMONSTRA¢ëO DE RESULTADO DO EXERCĉCIO

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 06.001.659/0001-49

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Mar­o de 2023

N¼mero de Ordem do Livro:3

Descri­«o Saldo atualNota Saldo anterior

   (-) Taxas Diversas R$ (525,90)R$ (0,00)

 (-) RESULTADO FINANCEIRO R$ (12.779,61)R$ (3.990,40)

  RECEITA FINANCEIRA R$ 0,01R$ 0,00

   Rend.de Aplic.Financ. R$ 0,01R$ 0,00

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (12.779,62)R$ (3.990,40)

   (-) Juros Passivos R$ (12.779,62)R$ (3.990,40)

(-) PREJUĉZO LĉQUIDO DO EXERCĉCIO R$ (3.160,24)R$ (467.972,06)
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DEMONSTRA¢ëO DE RESULTADO DO EXERCĉCIO

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 06.001.659/0001-49

01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

N¼mero de Ordem do Livro:3

Descri­«o Saldo atualNota Saldo anterior

 FAT.BRUTO DO EXERCICIO R$ 1.076.020,93R$ 540.740,35

  PRESTACAO DE SERVI¢OS R$ 1.076.020,93R$ 540.740,35

   Receita de Servicos R$ 1.076.020,93R$ 540.740,35

 (-) [-] DEDUCAO DO FAT. BRUTO R$ (113.018,08)R$ (63.871,54)

  (-) DEDUCAO DO FATUR. BRUTO R$ (113.018,08)R$ (63.871,54)

   (-) ISS R$ (34.290,90)R$ (13.853,06)

   (-) Pis s/Servi­os R$ (17.754,34)R$ (8.922,21)

   (-) Cofins s/Servi­os R$ (60.972,84)R$ (41.096,27)

 (-) CUSTO DOS SERVI¢OS PRESTADOS R$ (558.361,12)R$ (160.532,50)

  (-) CUSTO NA PRESTA¢ëO DOS SERVI¢OS R$ (558.361,12)R$ (160.532,50)

   (-) Compras de Material p/Consumo R$ (623.555,68)R$ (206.528,25)

   Descontos Obtidos R$ 3.430,26R$ 16.935,25

   (-) Fretes s/Compras de Mercadorias R$ (2.410,81)R$ (3.144,67)

   Cofins s/compras R$ 60.021,14R$ 26.460,48

   Pis s/compras R$ 4.153,97R$ 5.744,69

 (-) DESPESA ADMINISTRATIVAS R$ (371.446,95)R$ (306.716,94)

  (-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (107.146,03)R$ (164.209,33)

   (-) Salarios R$ (64.943,28)R$ (107.799,31)

   (-) Pro labore R$ (9.900,00)R$ (9.900,00)

   (-) Horas Extras R$ (9.679,62)R$ (25.151,25)

   (-) F®rias R$ (17.072,82)R$ (15.827,36)

   (-) 13Ü Salario R$ (5.112,77)R$ (2.124,22)

   (-) Aviso Prev/Ind.Trabalh. R$ (437,54)R$ (3.407,19)

  (-) ENCARGOS SOCIAIS R$ (33.988,12)R$ (54.149,21)

   (-) Fgts R$ (5.856,03)R$ (10.593,41)

   (-) INSS R$ (28.132,09)R$ (43.555,80)

  (-) DESPESAS ADMIN.GERAIS R$ (229.970,10)R$ (87.739,50)

   (-) Agua e Esgoto R$ (219,28)R$ (0,00)

   (-) Energia Eletrica R$ (1.274,70)R$ (0,00)

   (-) Telefone / Internet R$ (809,40)R$ (99,90)

   (-) Seguros R$ (3.480,55)R$ (0,00)

   (-) Servicos Prestados PJ R$ (162.122,79)R$ (87.459,60)

   (-) Locacao de Equipamentos R$ (59.460,66)R$ (0,00)

   (-) Material Uso e Consumo R$ (2.602,72)R$ (180,00)

  (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (342,70)R$ (618,90)

   (-) Honorarios Advocat²cio Execu­«o ISS R$ (93,00)R$ (93,00)
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DEMONSTRA¢ëO DE RESULTADO DO EXERCĉCIO

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 06.001.659/0001-49

01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

N¼mero de Ordem do Livro:3

Descri­«o Saldo atualNota Saldo anterior

   (-) Taxas Diversas R$ (249,70)R$ (525,90)

 (-) RESULTADO FINANCEIRO R$ (35.804,37)R$ (12.779,61)

  RECEITA FINANCEIRA R$ 0,00R$ 0,01

   Rend.de Aplic.Financ. R$ 0,00R$ 0,01

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (35.804,37)R$ (12.779,62)

   (-) Juros Passivos R$ (35.804,37)R$ (12.779,62)

(-) PREJUĉZO LĉQUIDO DO EXERCĉCIO R$ (2.609,59)R$ (3.160,24)

Este relat·rio foi gerado pelo Sistema P¼blico de Escritura­«o Digital ï Sped

Vers«o 10.2.1 do Visualizador 2P§gina 2 de

Protocolo 01-112953/2025 Anexo 84.24 - 01. BALANÇO FINANCEIRO - CAPITAL ENG 2023.PDF do Trâmite 84 ANEXAÇÃO DE ARQUIVOS - SMOP4G

Exp
or

tad
o d

o S
ist

em
a Ú

nic
o d

e P
ro

toc
olo

 - 
01

-1
12

95
3/2

02
5 -

 po
r S

ilv
an

dr
o P

ed
ro

so
 de

 C
am

po
s -

 M
atr

icu
la 

69
5 e

m 19
/12

/20
25

 13
:21

:05



DEMONSTRA¢ëO DE RESULTADO DO EXERCĉCIO

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 06.001.659/0001-49

01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

N¼mero de Ordem do Livro:3

Descri­«o Saldo atualNota Saldo anterior

 FAT.BRUTO DO EXERCICIO R$ 51.000,00R$ 1.076.020,93

  PRESTACAO DE SERVI¢OS R$ 51.000,00R$ 1.076.020,93

   Receita de Servicos R$ 51.000,00R$ 1.076.020,93

 (-) [-] DEDUCAO DO FAT. BRUTO R$ (6.317,50)R$ (113.018,08)

  (-) DEDUCAO DO FATUR. BRUTO R$ (6.317,50)R$ (113.018,08)

   (-) ISS R$ (1.600,00)R$ (34.290,90)

   (-) Pis s/Servi­os R$ (841,50)R$ (17.754,34)

   (-) Cofins s/Servi­os R$ (3.876,00)R$ (60.972,84)

 CUSTO DOS SERVI¢OS PRESTADOS R$ 197.306,40R$ (558.361,12)

  CUSTO NA PRESTA¢ëO DOS SERVI¢OS R$ 197.306,40R$ (558.361,12)

   Compras de Material p/Consumo R$ 195.206,20R$ (623.555,68)

   Descontos Obtidos R$ 61,18R$ 3.430,26

   (-) Fretes s/Compras de Mercadorias R$ (2.159,51)R$ (2.410,81)

   Cofins s/compras R$ 3.728,62R$ 60.021,14

   Pis s/compras R$ 469,91R$ 4.153,97

 (-) DESPESA ADMINISTRATIVAS R$ (232.619,44)R$ (371.446,95)

  (-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (137.136,02)R$ (107.146,03)

   (-) Salarios R$ (93.353,21)R$ (64.943,28)

   (-) Pro labore R$ (9.900,00)R$ (9.900,00)

   (-) Horas Extras R$ (7.924,08)R$ (9.679,62)

   (-) F®rias R$ (13.154,82)R$ (17.072,82)

   (-) 13Ü Salario R$ (8.615,55)R$ (5.112,77)

   (-) Aviso Prev/Ind.Trabalh. R$ (4.188,36)R$ (437,54)

  (-) ENCARGOS SOCIAIS R$ (26.521,85)R$ (33.988,12)

   (-) Fgts R$ (6.358,74)R$ (5.856,03)

   (-) INSS R$ (20.163,11)R$ (28.132,09)

  (-) DESPESAS ADMIN.GERAIS R$ (68.831,68)R$ (229.970,10)

   (-) Agua e Esgoto R$ (0,00)R$ (219,28)

   (-) Energia Eletrica R$ (0,00)R$ (1.274,70)

   (-) Telefone / Internet R$ (0,00)R$ (809,40)

   (-) Seguros R$ (0,00)R$ (3.480,55)

   (-) Servicos Prestados PJ R$ (68.831,68)R$ (162.122,79)

   (-) Locacao de Equipamentos R$ (0,00)R$ (59.460,66)

   (-) Material Uso e Consumo R$ (0,00)R$ (2.602,72)

  (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (129,89)R$ (342,70)

   (-) Honorarios Advocat²cio Execu­«o ISS R$ (93,00)R$ (93,00)
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DEMONSTRA¢ëO DE RESULTADO DO EXERCĉCIO

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 06.001.659/0001-49

01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

N¼mero de Ordem do Livro:3

Descri­«o Saldo atualNota Saldo anterior

   (-) Taxas Diversas R$ (36,89)R$ (249,70)

 (-) RESULTADO FINANCEIRO R$ (11.971,18)R$ (35.804,37)

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (11.971,18)R$ (35.804,37)

   (-) Juros Passivos R$ (11.971,18)R$ (35.804,37)

(-) PREJUĉZO LĉQUIDO DO EXERCĉCIO R$ (2.601,72)R$ (2.609,59)
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DEMONSTRA¢ëO DE RESULTADO DO EXERCĉCIO

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 06.001.659/0001-49

01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

N¼mero de Ordem do Livro:3

Descri­«o Saldo atualNota Saldo anterior

 FAT.BRUTO DO EXERCICIO R$ 11.100,00R$ 51.000,00

  PRESTACAO DE SERVI¢OS R$ 11.100,00R$ 51.000,00

   Receita de Servicos R$ 11.100,00R$ 51.000,00

 (-) [-] DEDUCAO DO FAT. BRUTO R$ (1.248,75)R$ (6.317,50)

  (-) DEDUCAO DO FATUR. BRUTO R$ (1.248,75)R$ (6.317,50)

   (-) ISS R$ (222,00)R$ (1.600,00)

   (-) Pis s/Servi­os R$ (183,15)R$ (841,50)

   (-) Cofins s/Servi­os R$ (843,60)R$ (3.876,00)

 (-) CUSTO DOS SERVI¢OS PRESTADOS R$ (3.453,57)R$ 197.306,40

  (-) CUSTO NA PRESTA¢ëO DOS SERVI¢OS R$ (3.453,57)R$ 197.306,40

   (-) Compras de Material p/Consumo R$ (4.367,38)R$ 195.206,20

   (-) Descontos Obtidos R$ (0,00)R$ 61,18

   (-) Fretes s/Compras de Mercadorias R$ (0,00)R$ (2.159,51)

   Cofins s/compras R$ 750,80R$ 3.728,62

   Pis s/compras R$ 163,01R$ 469,91

 (-) DESPESA ADMINISTRATIVAS R$ (6.577,67)R$ (232.619,44)

  (-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (12.871,09)R$ (137.136,02)

   (-) Salarios R$ (997,56)R$ (93.353,21)

   (-) Pro labore R$ (9.900,00)R$ (9.900,00)

   (-) Horas Extras R$ (0,00)R$ (7.924,08)

   (-) F®rias R$ (0,00)R$ (13.154,82)

   (-) 13Ü Salario R$ (1.973,53)R$ (8.615,55)

   (-) Aviso Prev/Ind.Trabalh. R$ (0,00)R$ (4.188,36)

  (-) ENCARGOS SOCIAIS R$ (2.624,04)R$ (26.521,85)

   (-) Fgts R$ (624,79)R$ (6.358,74)

   (-) INSS R$ (1.999,25)R$ (20.163,11)

  DESPESAS ADMIN.GERAIS R$ 8.948,46R$ (68.831,68)

   Servicos Prestados PJ R$ 8.948,46R$ (68.831,68)

  (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (31,00)R$ (129,89)

   (-) Honorarios Advocat²cio Execu­«o ISS R$ (31,00)R$ (93,00)

   (-) Taxas Diversas R$ (0,00)R$ (36,89)

 (-) RESULTADO FINANCEIRO R$ (2.011,92)R$ (11.971,18)

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (2.011,92)R$ (11.971,18)

   (-) Juros Passivos R$ (2.011,92)R$ (11.971,18)

(-) PREJUĉZO LĉQUIDO DO EXERCĉCIO R$ (2.191,91)R$ (2.601,72)
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DEMONSTRA¢ëO DE RESULTADO DO EXERCĉCIO

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 06.001.659/0001-49

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

N¼mero de Ordem do Livro:4

Descri­«o Saldo atualNota Saldo anterior

 FAT.BRUTO DO EXERCICIO R$ 2.777.136,95R$ 1.678.861,28

  PRESTACAO DE SERVI¢OS R$ 2.777.136,95R$ 1.678.861,28

   Receita de Servicos R$ 2.777.136,95R$ 1.678.861,28

 (-) [-] DEDUCAO DO FAT. BRUTO R$ (137.281,46)R$ (184.455,87)

  (-) DEDUCAO DO FATUR. BRUTO R$ (137.281,46)R$ (184.455,87)

   (-) ISS R$ (84.925,35)R$ (49.965,96)

   (-) Pis s/Servi­os R$ (9.339,20)R$ (27.701,20)

   (-) Cofins s/Servi­os R$ (43.016,91)R$ (106.788,71)

 (-) CUSTO DOS SERVI¢OS PRESTADOS R$ (445.303,66)R$ (525.040,79)

  (-) CUSTO NA PRESTA¢ëO DOS SERVI¢OS R$ (445.303,66)R$ (525.040,79)

   (-) Compras de Material p/Consumo R$ (441.807,38)R$ (639.245,11)

   Descontos Obtidos R$ 7.245,10R$ 20.426,69

   (-) Fretes s/Compras de Mercadorias R$ (8.178,00)R$ (7.714,99)

   (-) Cofins s/compras R$ (0,00)R$ (90.961,04)

   (-) Pis s/compras R$ (2.563,38)R$ (10.531,58)

 (-) DEPESAS C/SERVICOS R$ (650,00)R$ (0,00)

  (-) DESPESAS C/ COM.SERVI¢OS R$ (650,00)R$ (0,00)

   (-) Fretes e Carretos R$ (650,00)R$ (0,00)

 (-) DESPESA ADMINISTRATIVAS R$ (2.159.013,61)R$ (917.361,00)

  (-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (1.006.897,52)R$ (421.362,47)

   (-) Salarios R$ (703.487,83)R$ (267.093,36)

   (-) Pro labore R$ (39.600,00)R$ (39.600,00)

   (-) Horas Extras R$ (97.707,97)R$ (42.754,95)

   (-) F®rias R$ (45.108,01)R$ (46.055,00)

   (-) 13Ü Salario R$ (68.111,44)R$ (17.826,07)

   (-) Aviso Prev/Ind.Trabalh. R$ (15.276,57)R$ (8.033,09)

   (-) Ajuda de Custo R$ (37.605,70)R$ (0,00)

  (-) ENCARGOS SOCIAIS R$ (256.688,42)R$ (117.283,22)

   (-) Fgts R$ (57.479,36)R$ (23.432,97)

   (-) INSS R$ (199.209,06)R$ (93.850,25)

  (-) DESPESAS ADMIN.GERAIS R$ (893.591,84)R$ (377.592,82)

   (-) Agua e Esgoto R$ (0,00)R$ (219,28)

   (-) Energia Eletrica R$ (0,00)R$ (1.274,70)

   (-) Telefone / Internet R$ (0,00)R$ (909,30)

Este relat·rio foi gerado pelo Sistema P¼blico de Escritura­«o Digital ï Sped
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DEMONSTRA¢ëO DE RESULTADO DO EXERCĉCIO

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 06.001.659/0001-49

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

N¼mero de Ordem do Livro:4

Descri­«o Saldo atualNota Saldo anterior

   (-) Seguros R$ (0,00)R$ (3.480,55)

   (-) Servicos Prestados PJ R$ (539.909,89)R$ (309.465,61)

   (-) Locacao de Equipamentos R$ (309.013,40)R$ (59.460,66)

   (-) Material Uso e Consumo R$ (44.668,55)R$ (2.782,72)

  (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (1.835,83)R$ (1.122,49)

   (-) Honorarios Advocat²cio Execu­«o ISS R$ (1.619,54)R$ (310,00)

   (-) Taxas Diversas R$ (216,29)R$ (812,49)

 (-) RESULTADO FINANCEIRO R$ (40.498,76)R$ (62.567,08)

  RECEITA FINANCEIRA R$ 0,00R$ 0,01

   Rend.de Aplic.Financ. R$ 0,00R$ 0,01

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (40.498,76)R$ (62.567,09)

   (-) Variacoes Monet.Passiva R$ (24.373,50)R$ (0,00)

   (-) Juros Passivos R$ (14.903,86)R$ (62.567,09)

   (-) Despesas banc§rias R$ (1.221,40)R$ (0,00)

(-) PREJUĉZO LĉQUIDO DO EXERCĉCIO R$ (5.610,54)R$ (0,00)

Este relat·rio foi gerado pelo Sistema P¼blico de Escritura­«o Digital ï Sped

Vers«o 10.3.3 do Visualizador 2P§gina 2 de
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BALAN¢O PATRIMONIAL

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 06.001.659/0001-49

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

N¼mero de Ordem do Livro:4

Descri­«o  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 13.068.419,75R$ 11.763.980,29

 CIRCULANTE R$ 3.877.565,15R$ 573.255,69

  DISPONIBILIDADES R$ 779.889,61R$ 330,11

   CAIXA R$ 264,96R$ 264,96

    Caixa Geral R$ 264,96R$ 264,96

   BANCOS-CONTAS CORRENTES R$ 360.013,39R$ 0,00

    Banco Safra cta 582694-7 R$ 41.766,21R$ 0,00

    Banco Cta Mvto Grl R$ 318.247,18R$ 0,00

   APLICA¢ìES DE RENDA FIXA R$ 419.611,26R$ 65,15

    Banco Santander CDB DI R$ 271,18R$ 65,15

    Bancos conta de aplica­«o R$ 419.340,08R$ 0,00

  DIR. REAL. A CURTO PRAZO R$ 3.097.675,54R$ 572.925,58

   CLIENTES NACIONAIS R$ 2.401.807,67R$ 0,00

    Clientes Diversos R$ 2.401.807,67R$ 0,00

   ADIANTAMENTOS A SOCIOS R$ 78.600,00R$ 0,00

    Adiantamentos a socios R$ 78.600,00R$ 0,00

   OBRAS EM ANDAMENTO R$ 379.350,39R$ 379.350,39

    Insumos em Obras em Andamento R$ 139.350,39R$ 139.350,39

    Adtos para Cosntru­«o R$ 240.000,00R$ 240.000,00

   ADIANT. A FORNECEDORES R$ 14.999,24R$ 0,00

    Adiantamento a Fornecedores R$ 14.999,24R$ 0,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 1.186,26R$ 1.186,26

    Cofins a Recuperar R$ 1.186,26R$ 1.186,26

   IMPOSTOS A COMPENSAR RETIDOS R$ 105.196,75R$ 72.749,48

    Cofins a Compensar R$ 0,00R$ 5.380,26

    IRRF a Compensar IRPJ R$ 52.278,32R$ 37.443,21

    CSLL a Compensar R$ 41.760,11R$ 29.926,01

    Inss a Compensar R$ 11.158,32R$ 0,00

   ESTOQUE R$ 116.535,23R$ 119.639,45

    Estoques de Materiais de consumo R$ 116.535,23R$ 119.639,45

 REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 905.807,57R$ 905.807,57

  DIR.REAL. A LONGO PRAZO R$ 905.807,57R$ 905.807,57

Este relat·rio foi gerado pelo Sistema P¼blico de Escritura­«o Digital ï Sped
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BALAN¢O PATRIMONIAL

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 06.001.659/0001-49

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

N¼mero de Ordem do Livro:4

Descri­«o  Saldo FinalSaldo InicialNota

   TITULOS A RECEBER R$ 905.807,57R$ 905.807,57

    Adiantamentos a socios R$ 130.000,00R$ 130.000,00

    Titulos a Receber L/Prazo R$ 775.807,57R$ 775.807,57

 ATIVO PERMANENTE R$ 7.984.917,03R$ 10.284.917,03

  ATIVO IMOBILIZADO R$ 7.600.000,00R$ 9.900.000,00

   BENS E DIREITOS EM USO R$ 7.600.000,00R$ 9.900.000,00

    Terrenos R$ 7.600.000,00R$ 9.900.000,00

  INVESTIMENTOS R$ 384.917,03R$ 384.917,03

   OBRAS EM ANDAMENTO R$ 384.917,03R$ 384.917,03

    Obras em Andamento R$ 384.917,03R$ 384.917,03

 BENS EM COMODATO R$ 300.130,00R$ 0,00

  BENS EM COMODATO R$ 300.130,00R$ 0,00

   BENS EM COMODATO R$ 300.130,00R$ 0,00

    Bens em comodato R$ 300.130,00R$ 0,00

PASSIVO R$ 13.068.419,75R$ 11.763.980,29

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 712.972,77R$ 158.314,40

  OBRIGACOES COMERCIAIS R$ 414.621,84R$ 81.511,47

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 391.130,34R$ 81.511,47

    Fornecedores Diversos R$ 391.130,34R$ 81.511,47

   EMPRESTIMOS R$ 23.491,50R$ 0,00

    Bco Sicoob saldo negativo R$ 523,28R$ 0,00

    Bco Santander saldo negativo R$ 22.968,22R$ 0,00

  OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 237.381,36R$ 17.022,93

   FOLHA DE PGTO EMPREGADOS R$ 122.805,81R$ 7.843,10

    Salarios a Pagar R$ 122.804,78R$ 7.843,10

    13Á Salario a Pagar R$ 1,03R$ 0,00

   FL PGTO AUTON/DIRIGENTES R$ 2.901,30R$ 2.887,50

    Pro labore a pagar R$ 2.901,30R$ 2.887,50

   ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR R$ 111.674,25R$ 6.292,33

    Inss a Recolher R$ 99.522,17R$ 4.884,06

    Fgts a Recolher R$ 12.152,08R$ 1.408,27

  OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 35.456,72R$ 30.130,94

Este relat·rio foi gerado pelo Sistema P¼blico de Escritura­«o Digital ï Sped
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BALAN¢O PATRIMONIAL

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 06.001.659/0001-49

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

N¼mero de Ordem do Livro:4

Descri­«o  Saldo FinalSaldo InicialNota

   IMP. RETIDOS A RECOLHER R$ 17.610,62R$ 539,55

    Irrf a Recolher R$ 13.933,26R$ 131,26

    ISS retido a pagar R$ 1.327,49R$ 0,00

    INSS retido a pagar R$ 1.485,00R$ 0,00

    Reten­»es federais R$ 864,87R$ 408,29

   IMP.E CONT. SOBRE RECEIT R$ 17.846,10R$ 29.591,39

    Simples parcelamento a recolhe R$ 915,10R$ 9.717,33

    ISS a recolher R$ 6.199,10R$ 0,00

    Pis a Recolher R$ 481,80R$ 20,14

    Cofins a Recolher R$ 2.205,47R$ 92,80

    Simples - Parclamento  Divida Ativa R$ 8.044,63R$ 19.761,12

  CONTAS A PAGAR R$ 25.512,85R$ 29.649,06

   DEMAIS CONTAS A PAGAR R$ 25.512,85R$ 29.649,06

    INSS Parcelamento 639234275 R$ 10.667,64R$ 16.279,05

    INSS Parcelamento 639381154 R$ 14.799,31R$ 1.612,00

    ISS Parcelamento R$ 45,90R$ 11.758,01

 PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO R$ 455.261,63R$ 0,00

  EMPRET.E FINANCIAMENTOS R$ 455.261,63R$ 0,00

   EMPRESTIMOS DE SOCIOS R$ 455.261,63R$ 0,00

    Adiantamento de S·cios R$ 455.261,63R$ 0,00

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 11.600.055,35R$ 11.605.665,89

  CAPITAL R$ 12.000.000,00R$ 12.000.000,00

   CAPITAL SOCIAL R$ 12.000.000,00R$ 12.000.000,00

    Capital Social R$ 12.000.000,00R$ 12.000.000,00

  (-) RESERVAS R$ (394.334,11)R$ (394.334,11)

   (-) PREJUĉZO ACUMULADO R$ (394.334,11)R$ (394.334,11)

    (-) Prejuizo Acumulado R$ (394.334,11)R$ (394.334,11)

  RESULTADO DO EXERCICIO R$ (5.610,54)R$ 0,00

   RESULTADO DO EXERCICIO R$ (5.610,54)R$ 0,00

    Resultado 2024 Trim 1 R$ (1.643,49)R$ 0,00

    Resultado 2024 Trim 2 R$ (1.301,82)R$ 0,00

    Resultado 2024 Trim 3 R$ (292,69)R$ 0,00

Este relat·rio foi gerado pelo Sistema P¼blico de Escritura­«o Digital ï Sped
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BALAN¢O PATRIMONIAL

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

Per²odo Selecionado: 

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 06.001.659/0001-49

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

N¼mero de Ordem do Livro:4

Descri­«o  Saldo FinalSaldo InicialNota

    Resultado 2024 Trim 4 R$ (2.372,54)R$ 0,00

 BENS EM COMODATO R$ 300.130,00R$ 0,00

  BENS EM COMODATO R$ 300.130,00R$ 0,00

   BENS EM COMODATO R$ 300.130,00R$ 0,00

    Bens em comodato R$ 300.130,00R$ 0,00

Este relat·rio foi gerado pelo Sistema P¼blico de Escritura­«o Digital ï Sped

Vers«o 10.3.3 do Visualizador 4P§gina 4 de

Este documento ® parte integrante de escritura­«o cuja autentica­«o se comprova pelo recibo de n¼mero
E3.28.15.37.CB.2C.7F.72.37.5D.98.99.61.55.A1.FF.AD.2F.67.B9-4, nos termos do Decreto nÜ 8.683/2016.
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IDENTIFICA¢ëO DO TITULAR DA ESCRITURA¢ëO

MINIST£RIO DA FAZENDA

06.001.659/0001-49

01/01/2024 a 31/12/2024

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Vers«o: 10.3.3SISTEMA PĐBLICO DE ESCRITURA¢ëO DIGITAL ï Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURA¢ëO CONTĆBIL DIGITAL

IDENTIFICA¢ëO DA ESCRITURA¢ëO

Livro Di§rio (Completo - sem escritura­«o Auxiliar)

41205135556

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURA¢ëO CONTĆBIL PERĉODO DA ESCRITURA¢ëO

Livro Di§rio Geral  4
NATUREZA DO LIVRO NĐMERO DO LIVRO

E3.28.15.37.CB.2C.7F.72.37.5D.98.99.61.55.A1.FF.AD.2F.67.B9

IDENTIFICA¢ëO DO ARQUIVO (HASH)

ARQUIVOS SUBSTITUĉDOS (HASH)

QUALIFICA¢ëO DO SIGNATARIOCPF/CNPJ NOME NÜ S£RIE DO 
CERTIFICADOVALIDADE

RESPONSĆVEL 
LEGAL

Pessoa Jur²dica (e-CNPJ ou e-PJ)06001659000149

CAPITAL ENG 
SERVICOS DE 

ENGENHARIA LTDA:
06001659000149

663587457653744521
9

02/04/2025 a 
02/04/2026Sim

Contabilista 49650696920REGINALDO CEZAR BUENO:49650696920

157668017494784593
959660361068204775

296

05/07/2024 a 
05/07/2025N«o

NĐMERO DO RECIBO: 

E3.28.15.37.CB.2C.7F.72.37.5D.
98.99.61.55.A1.FF.AD.2F.67.B9-4em

 
¨s
 

27/06/2025 15:46:23

EB.B3.32.4F.EE.31.C9.EA 
8C.27.37.74.F5.54.40.29

Escritura­«o recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

 

Considera-se autenticado o livro cont§bil a que se refere este recibo, dispensando-se a autentica­«o de que trata o art. 39 da Lei nÜ 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autentica­«o.
 
BASE LEGAL: Decreto nÜ 1.800/1996, com a altera­«o do Decreto nÜ 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nÜ 8.934/1994 com a altera­«o da 
Lei Complementar nÜ 1247/2014.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 06.001.659/0001-49

N¼mero de Ordem do Livro:4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

NIRE 41205135556

CNPJ 06.001.659/0001-49

N¼mero de Ordem 4

Natureza do Livro Livro Di§rio Geral

Munic²pio Pinhais

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos

21/11/2003

Data de arquivamento do ato de 
convers«o de sociedade simples em 
sociedade empres§ria

Data de encerramento do exerc²cio social31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

6563

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Natureza do Livro Livro Di§rio Geral

N¼mero de ordem 4

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

6563

Data de inicio 01/01/2024

Data de t®rmino 31/12/2024

Este relat·rio foi gerado pelo Sistema P¼blico de Escritura­«o Digital ï Sped

Vers«o 10.3.3 do Visualizador 1P§gina 1 de

Este documento ® parte integrante de escritura­«o cuja autentica­«o se comprova pelo recibo de n¼mero
E3.28.15.37.CB.2C.7F.72.37.5D.98.99.61.55.A1.FF.AD.2F.67.B9-4, nos termos do Decreto nÜ 8.683/2016.
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DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Per²odo da Escritura­«o: CNPJ:

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 06.001.659/0001-49

N¼mero de Ordem do Livro:4

Dados das Assinaturas da Escritura­«o

Qualifica­«o do AssinantePessoa Jur²dica (e-CNPJ ou e-PJ)

Tipo do CertificadoPessoa Jur²dica

CPF / CNPJ 245.450.688-20

NÁ de S®rie do Certificado6635874576537445219

Nome do Signat§rioCAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA:06001659000149

Autoridade Certificadora 
Emissora AC SAFEWEB RFB v5

Validade 02/04/2025 a 02/04/2026

Qualifica­«o do AssinanteContabilista

Tipo do CertificadoPessoa F²sica

CPF / CNPJ 496.506.969-20

NÁ de S®rie do Certificado157668017494784593959660361068204775296

Nome do Signat§rioREGINALDO CEZAR BUENO:49650696920

Autoridade Certificadora 
Emissora AC Certisign RFB G5

Validade 05/07/2024 a 05/07/2025

Este relat·rio foi gerado pelo Sistema P¼blico de Escritura­«o Digital ï Sped

Vers«o 10.3.3 do Visualizador 1P§gina 1 de
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CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 11/11/2025, NADA CONSTA contra o nome por extenso
e CPF/CNPJ de:

CAPITAL ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
06.001.659/0001-49

OBSERVAÇÍES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, ¤ 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da
Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 11/11/2025
Selo digital de segurança: 2025.CTD.BWHU.O8F4.WJ7X.4YC7.MMYZ
*** VçLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1
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CREDOR

CAUÇÃO REFERENTE A EDITAL Nº 

CE/6/2025/SMOP

R$

65.448,53

DEPÓSITO EFETUADO ATRAVÉS DE:

Apólice/ Carta Fiança ..............................

Seguradora / Banco ...................................

Emissão da Garantia......................................

Vigência .........................................
Finalidade ..............................................

APÓLICE 027982025010775006148

AKAD SEGUROS

16/10/2025

16/10/2016
PARTICIPAÇÃO

Secretaria Municipal das Finanças
Prefeitura Municipal de Curitiba

CAPITAL ENG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Departamento de Contabilidade

Comprovante de

Depósito de Títulos

Nº

822/2025

DATA DIVISÃO DE CONTABILIZAÇÃO
Responsável pelo Recebimento e Guarda do Título:03/11/2025

D - 7.9.9.1.1.02  Recebidos Em Caução
C - 8.9.9.1.1.02.08.71  Capital Eng Serviços de  Engenharia Ltda

Contrato ..............................................

16/02/2026a

pchalupp         - Paola Tatiane da Silva Chalupp
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86 INFORMAÇÃO - OPE7
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
RUA EMÍLIO DE MENEZES, 450 | SÃO FRANCISCO 
CURITIBA | PARANÁ | CEP 80510 320 
41 3350 9704  
WWW.CURITIBA.PR.GOV.BR  

 

PROCESSO Nº 01-112953/2025-PMC       Ofício 02/2025  

1º TERMO DE DELIBERAÇÃO DE DILIGÊNCIA  

Ref.: Concorrência Eletrônica nº CE/006/2025-SMOP/OPE 
 
Prezado Licitante,  
 

Em continuidade aos trabalhos da Concorrência em referência e de modo a permitir a correta análise dos documentos apresentados pela 
empresa CAPITAL ENG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA., os autos foram submetidos à análise dos técnicos que compõe a equipe 
de apoio, a qual se manifestou através da informação constante do mov. 86 dos autos, nestes termos:  

 
 

Considerando a manifestação supra citada e a solicitação da equipe de apoio quanto a necessidade de realização de diligências, para 
fins de complementar a instrução do processo, sem que seja alterada a substância da proposta, solicita-se que sejam apresentados, 
no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, o que segue:  
 
- os arquivos de sua proposta, notadamente as planilhas de composição de preços e serviços, inclusive a planilha 
reelaborada, as Composições de Encargos Sociais e o BDI em formato Excel (.xlsx). 
 
Ressalta-se que a presente diligência tem por finalidade complementar a documentação apresentada, não se configurando como 
oportunidade para alteração da proposta originalmente apresentada. 
 
O envio dos documentos deverá ser feito via sistema e-Compras ou, caso o sistema não comporte o tamanho dos arquivos, poderá ser 
através de correspondência eletrônica (e-mail)  sicampos@curitiba.pr.gov.br com cópia para licitacoessmop@curitiba.pr.gov.br, desde 
que justificado no sistema do e-Compras. 
 
O não atendimento à presente solicitação no prazo estipulado poderá acarretar as consequências previstas no edital e na legislação 
vigente, inclusive quanto à desclassificação da proposta. 
 
Dúvidas em relação à presente Diligência poderão ser dirimidas através dos telefones: (41) 3350-8534 (Engº William). 
 
 
A  
Empresa: CAPITAL ENG SERVIÇOS DE ENGEHARIA LTDA 

 
 

Curitiba, 17 de novembro de 2025 
 

 
 

Silvandro Pedroso de Campos 
Agente de Contratação - Matrícula 695 
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