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C O N V Ê N I O 
 
 

CONVÊNIO N° 01/2023, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS 
CIDADES - SECID, E DA AGÊNCIA DE ASSUNTOS 
METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP E O 
MUNICÍPIO DE CURITIBA, QUE TEM POR OBJETO 
O ESTABELECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS 
CONVENENTES PARA POSSIBILITAR A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MELHORIAS, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE ESTAÇÃO 
TUBO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE 
ÔNIBUS. 

 
 

Pelo presente instrumento o ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ/ME sob o n° 76.416.940/0001-28, com sede administrativa nesta 
Capital, Curitiba – Palácio Iguaçu, Centro Cívico, doravante denominado “ESTADO”, por 
intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, pessoa jurídica de direito público, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° 76.416.908/0001-42, neste ato representada pelo Secretário de Estado Sr. 
Eduardo Pimentel Slaviero, portador do RG n° 5.705.940-0 e inscrito no CPF/MF sob o n° 
004.764.179-70, doravante denominada “SECID”; e da AGÊNCIA DE ASSUNTOS 
METROPOLITANOS DO PARANÁ, autarquia estadual, pessoa jurídica de direito público, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° 07.820.337/0001-94, neste ato representada por seu Diretor-Presidente Sr. 
Gilson de Jesus dos Santos, portador do RG n° 5.958.458-8 e inscrito no CPF/MF sob n° 
920.542.429-34, doravante denominada “AMEP”, ambas com sede nesta Capital da Rua Jacy 
Loureiro de Campos, s/n – 2° e 1° andar, respectivamente, Palácio das Araucárias, e o MUNICÍPIO 
DE CURITIBA, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
76.417.005/0001-86, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Rafael Valdomiro Greca 
de Macedo, portador do RG n° 531.233-7 e inscrito no CPF/MF sob o n° 232.242.319-04, com sede 
administrativa na Av. Cândido de Abreu, 817, Palácio 29 de Março, Centro Cívico, CEP: 80.530- 
908, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominado “CURITIBA”, com auxílio 
da URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A., sociedade de economia mista municipal, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 75.076.836/0001-79, neste ato representada por seu Presidente Sr. Ogeny 
Pedro Maia Neto, portador do RG n° 5.218.381-2 e inscrito no CPF/ME sob o n° 810.194.089-87 e 
pelo seu Diretor de Operações Sr. Aldemar Venancio Martins Neto, portador do RG n° 5.679.401- 
8 e inscrito no CPF/ME sob o n° 005.568.459-94 com sede na Av. Presidente Affonso Camargo, n° 
330, Estação Rodoferroviária, Bloco Central, CEP: 80.060-090, Jardim Botânico, na cidade de 
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Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada “URBS”, considerando os objetivos mútuos 
do Governo Estadual e dos municípios integrantes da Região Metropolitana de Curitiba que visam 
à manutenção e o aprimoramento da política de transporte metropolitano para atender 
condignamente às necessidades dos usuários do sistema, com fulcro nos artigos 25 e 87, inciso 
XVII da Constituição do Estado do Paraná no artigo 72, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município 
de Curitiba, no artigo 9° da Lei Municipal de Curitiba nº 4.369/72, bem como nas justificativas 
técnicas e demais documentos anexados ao protocolo n° 19.511.858-2 e 18.096.125-9, e, ainda, 

 
Considerando o relevante interesse público envolvido na presente 

demanda oriunda de necessária melhoria de equipamento municipal utilizado exclusivamente 
para atendimento do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano; 

Considerando que os usuários do equipamento municipal objeto 
deste instrumento são exclusivos, mas em sua maioria oriundos da cidade de Fazenda Rio Grande, 
com previsão de crescimento de demanda, havendo necessidade de atualização ao tamanho e 
capacidade atual dos veículos que são utilizados na linha metropolitana; 

Considerando que a Lei Federal n° 12.587/12, que institui as 
diretrizes da Política Nacional de Mobilidade, em seu artigo 4°, inciso XI, conceitua que o serviço 
de transporte público coletivo entre municípios que tenham contiguidade nos seus perímetros 
urbanos, como sendo transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano, e tendo como 
finalidade e necessária melhoria constante nas condições de acessibilidade e mobilidade em prol 
dos usuários; 

Considerando que o equipamento é de propriedade do município de 
Curitiba, sendo integrante do Sistema de Transporte Coletivo Municipal e disponibilizado para 
utilização exclusiva pelos usuários do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano, sendo a 
URBS a responsável pelo gerenciamento dos equipamentos urbanos integrantes do Sistema 
Municipal; 

Considerando a necessidade de reforma da Estação-Tubo Carlos 
Gomes, com fornecimento de materiais, com a sua consequente ampliação da capacidade de 
embarque e desembarque, propiciando maior conforte e segurança ao usuário, cuja 
responsabilidade de execução será do Município de Curitiba, podendo ser auxílio pela URBS para 
a concretização do objeto; 

 
 

RESOLVEM, de comum acordo, firmar o presente CONVÊNIO N° 
01/2023, o qual será regido pelas cláusulas e condições adiante expressa: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente CONVÊNIO, o estabelecimento das obrigações dos 
convenentes, para possibilitar a execução de serviços de melhorias/ampliação, com 
fornecimento de materiais, das plataformas e estação tubo de embarque e desembarque de 
ônibus da operação linha direta, Estação Tubo Carlos Gomes, sentido Fazenda Rio Grande (Linha 
Direta, localizada a Rua Lourenço Pinto, contemplando os itens elencados no quadro abaixo: 

 
 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO TUBO 

ESTAÇÃO TUBO CARLOS GOMES SENTIDO FAZENDO RIO GRANDE 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

SUBSTITUIÇÃO DA ATUAL ESTAÇÃO TUBO PRAÇA CARLOS GOMES 
SENTIDO FAZENDA RIO GRANDE, por estação tubo de 11 módulos 
conforme projetos, confeccionada a partir da junção de duas 
estações usadas de 7 módulos (7 + 4 módulos) disponíveis no 
estoque da URBS. 
O serviço prevê: 
1. Movimentações de estações tubo com içamento e transporte 
(Estoque URBS > Pátio da Contratada; Pátio da Contratada > Cabine 
de Jateamento > Pátio da Contratada; Pátio da Contratada > local de 
Implantação; Retirada estação existente > Estoque URBS). 
2. Ampliação e reforma: 
- Desmontagem com devolução no pátio da URBS Tingui, dos 
elementos construtivos das estações tubo conforme item 6.1 do 
Anexo II; 
- Recuperação de elementos estruturais conforme item 6.2 do Anexo 
II; 
- Substituição de duas escadas conforme projeto; 
- Preparação de superfície para pintura, pintura de fundo e pintura 
de acabamento conforme item 5.15 do Anexo II; 
- Fornecimento e Montagem da vedação inox conforme item 5.2 do 
Anexo II; 
- Execução de 13 compartimentos de inspeção com portas conforme 
projeto; 
- Fornecimento e Montagem do forro isolante térmico conforme 
item 5.12 do Anexo II; 
- Fornecimento e montagem de vidros com filtro solar e guarnições 
conforme itens 5.4 e 5.5 do Anexo II; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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 - Fornecimento e instalação do piso e revestimento do piso conforme 
item 5.7 do Anexo II; 
- Fornecimento e montagem mecânica e mecatrônica conforme item 
5.6 do Anexo II; 
- Adequação do fosso do elevador e relocação do elevador (se 
necessário); 
- Fornecimento e instalação de Posto de Trabalho, Cofre, Cadeira, 
Catracas, Porta de Isenção, acabamentos em geral e etc.; 
- Reforma/recuperação/pintura e montagem de luminárias 
conforme item 5.11 do Anexo II; 
- Execução de Sapatas de Apoio em Concreto com Chumbadores 
metálicos conforme projeto; 
- Fornecimento e instalação de comunicação visual (4 vidros curvos 
com nome da estação e 4 vidros com brasão; 1 meia-lua acrílica de 
“entrada”; 1 meia-lua acrílica de “saída”; 3 adesivos de itinerário 
sobre as portas, conforme projeto; 
Obs.: Todos os elementos a serem fornecidos e instalados deverão 
ser novos e atender as especificações do Anexo II: 
• Chapas de Aço inox para fechamento e cobertura; 
• Vidros curvos e planos e painéis meia-lua 
• Mecanismos de acionamento da Porta, motor, calha, anteparos, 
protetor lateral, folhas de porta, sistema de deslizamento, tração e 
transmissão (completa); 
• Catracas; 
• Painéis modulares (Centro de disjuntor, Central de força, Central 
de comando e Painel individual de porta), lâmpadas, soquetes, 
fiação, botoeira, sensores de presença e sensores de lingueta e toda 
a infraestrutura elétrica. 
• Porta de isenção; 
• Cadeira e cofre do cobrador; 
• Borracha de vedação dos vidros (guarnições); 
• Piso de chapa em compensado naval e revestimento do piso. 
• Demais elementos construtivos previstos no quantitativo; 

  

 
1.1.1. A retirada para reforma e recolocação após a reforma, de itens da bilhetagem eletrônica, 
câmeras de monitoramento, portão de fechamento, grades de proteção do entorno e demais 
elementos construtivos que não fazem parte do padrão da estação tubo são de responsabilidade 
da empresa operadora da estação e AMEP. 

1.1.2. Para viabilizar as melhorias necessárias da estação-tubo Carlos Gomes a que se refere esta 
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cláusula, deverá a URBS se utilizar de Contratação de Prestadora de Serviços via Licitação Pública, 
cujos objetivos são pertinentes ao objeto do presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, devendo os dispêndios financeiros ser integral e previamente quitados ao MUNICÍPIO 
DE CURITIBA pelo ESTADO, através da SECID e da AMEP. 

1.1.3. O valor máximo estimado para lançamento da licitação a ser realizada pela URBS, de que 
trata o Parágrafo Segundo, será de R$ 841.605,18 (oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e 
cinco reais e dezoito centavos). 

1.1.4. O valor a ser repassado pela AMEP, com recursos do Tesouro do Estado, correrá por conta 
da dotação orçamentária n° 067/31.6731.15.453.12.5060; natureza da despesa n° 4440-4200, 
fonte de recursos n° 147. 

1.1.5. Os recursos repassados pela AMEP serão transferidos para a conta corrente n° 12.068-5, 
agência n° 3793-1, Banco do Brasil, de titularidade do MUNICÍPIO DE CURITIBA e vinculada a este 
Convênio (CNPJ n° 76.417.005/0001-86). 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA URBS E DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE 
CURITIBA 

2.1. Compete à URBS: 

2.1.1. Disponibilizar os projetos de execução de melhorias da estação-tubo Carlos Gomes, 
Memorial Descritivo e orçamentos à AMEP, para que somente após a sua aprovação, tenha início 
a execução do objeto deste instrumento. 

2.1.2. Realizar procedimento licitatório visando a contratação dos serviços objeto deste convênio, 
devendo efetuar o pagamento dos serviços mediante orçamento do FUC – Fundo de Urbanização 
de Curitiba a ser coberto com recursos financeiros provenientes da AMEP. 

2.1.3. Responsabilizar-se pelos atos decorrentes da execução das reformas, diretamente às 
empresas contratadas. 

2.1.4. Caberá à URBS supervisionar, fiscalizar e controlar os serviços a serem realizados pelas 
empresas contratadas. 

2.1.5. Efetuar as prestações de contas mensal, de acordo com o cronograma físico-financeiro da 
contratação, e final à AMEP, mediante apresentação de comprovantes que atestem a aplicação 
integral do recurso financeiro nas benfeitorias abrangidas no objeto do presente instrumento. 

a) Entende-se por prestação de contas a apresentação do contrato assinado entre a URBS e a 
empresa prestadora que executará o serviço descrito na Cláusula Primeira, assim como eventuais 
Notas Fiscais que demonstrem o que foi feito com o recurso público que fora transferido pela 
assinatura do presente Termo de Cooperação Técnica e Financeira, de acordo com o cronograma 
físico-financeiro da contratação. 

2.1.6. Emitir o “Termo de Entrega dos Serviços”. 
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2.1.7. Cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, 
as exigências legais aplicáveis, além das disposições deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, adotando todas as medidas necessárias à sua correta execução, para a entrega do 
objeto e perfeito estado de funcionamento, salvo motivo devidamente justificado. 

2.1.8. O recebimento da parcela do valor descrito no Parágrafo terceiro da Cláusula Primeira a 
ser repassado pela AMEP, em conta corrente específica vinculada ao Convênio, sendo que os 
valores recebidos serão destinados exclusivamente para a execução do serviço tratado no 
presente convênio. 

2.1.9. Aplicar os recursos financeiros provenientes deste Convênio exclusivamente no 
cumprimento do seu objeto. 

2.1.10. Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo 
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na 
execução e gestão financeira deste Convênio, comunicando tal fato imediatamente à AMEP. 

2.1.11. Restituir à AMEP o valor respectivamente transferido, atualizado monetariamente desde 
a data do recebimento, acrescido de juros na forma da legislação aplicável aos débitos junto à 
Fazenda Estadual, nos seguintes casos: 

a) quando não forem apresentadas as prestações de contas no prazo estabelecido, salvo motivo 
de força maior; 

b) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida; 

c) quando, por qualquer motivo, a execução do serviço objeto deste Convênio não for realizado 
no prazo máximo estipulado na Cláusula Quarta do presente, seja tanto pela não realização do 
certame para contratação da prestadora de serviço que irá realizar as melhorias na Estação Tubo 
Carlos Gomes, seja pela não conclusão do mesmo, salvo por motivo de força maior devidamente 
justificável. 

2.1.12. No caso de existir comprovada irregularidade no emprego dos recursos públicos, restituir 
à AMEP, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar de sua constatação, os valores 
financeiros indevidamente utilizados, sob pena de imediata instauração de tomada de contas 
especial, providenciada pela autoridade competente. 

2.1.13. Prestar ao ESTADO, à SECID ou à AMEP quaisquer esclarecimentos sobre a aplicação dos 
recursos financeiros recebidos por força deste convênio. 

2.1.14. No caso de atraso na entrega do objeto deste instrumento por culpa sua, a URBS, por 
intermédio do FUC, ficará sujeita a cobrança de multa de 1% (um por cento) ao dia, limitada a 
10% (dez por cento) do valor máximo estimado, constante no Parágrafo terceiro, da Cláusula 
Primeira do presente convênio. 
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2.1.15. Identificar o local de execução dos serviços com a informação de que a obra será realizada 
com recursos financeiros repassados pela AMEP. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

3.1. Compete ao MUNICÍPIO DE CURITIBA 

3.1.1. Caberá ao MUNICÍPIO DE CURITIBA a ordenação do trânsito na localidade, através 
exclusivamente da SETRAN. 

3.1.2. Ceder uma Unidade de Estação Tubo em desuso, de propriedade e armazenagem do 
MUNICÍPIO DE CURITIBA, para ser utilizada na reforma tema desse objeto. A Estação tubo 
atualmente em operação, de propriedade do MUNICÍPIO DE CURITIBA, retornará para o pátio de 
armazenamento da URBS, não havendo variação no patrimônio urbano. 

3.1.3. Manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira em conta específica do MUNICÍPIO DE CURITIBA, aberta na instituição 
financeira contratada pelo ESTADO (Banco do Brasil), conforme Decreto Estadual n°. 4.505/2016 
e a Resolução SEFA n°. 1.212/2016, inclusive os resultantes de eventual aplicação no mercado 
financeiro, aplicando-os, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto. 

3.1.4. Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, 
quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução e 
gestão financeira deste Convênio, comunicando tal fato imediatamente à AMEP. 

3.1.5. Efetuar o repasse dos recursos a que se refere a Cláusula 1.1, parágrafos terceiro e quinto, 
ao FUC – Fundo de Urbanização de Curitiba. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ESTADO /SEDU/ AMEP 

4.1. Compete ao ESTADO/SECIDE AMEP: 

4.1.1. Publicar, em Diário Oficial do Estado, o extrato do presente Convênio, e, se for o caso, de 
seus Termos Aditivos, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, de acordo com o 
parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal n° 8.666/93 e com o art. 110, da Lei n° 15.608/2007. 

4.1.2. Aprovar e autorizar os atos necessários para execução das reformas descritas na Cláusula 
Primeira do referido instrumento jurídico, prevendo a fonte orçamentária e a efetiva 
disponibilidade financeira para as despesas a serem efetivadas pelo MUNICÍPIO DE CURITIBA e 
pelo FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA. 

4.1.3. Se necessário, auxiliar a URBS na supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução 
de obras. 
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4.1.4. Efetuar o pagamento prévio dos custos decorrentes da execução do objeto do presente 
termo, em até 30 (trinta) dias corridos após a publicação do presente Termo de Convênio. 

4.1.5. Repassar os recursos financeiros disponibilizados pelo ESTADO ao MUNICÍPIO DE CURITIBA, 
na forma e condições estabelecidas no item anterior do presente instrumento, 
independentemente de qualquer contrapartida operacional e financeira do MUNICÍPIO DE 
CURITIBA. 

4.1.6. No caso de atraso no pagamento prévio dos recursos, a AMEP ficará sujeita a cobrança de 
multa de 1% (um por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) do valor máximo estimado, 
constante no Parágrafo terceiro, da Cláusula Primeira do presente Termo. 

4.1.7. Responsabilizar-se por eventual indenização devida como decorrência da assinatura e 
execução do presente instrumento. 

4.1.8. Caberá à AMEP receber os serviços realizados, objeto deste convênio, mediante “Termo 
de Entrega dos Serviços” a ser emitido pela URBS. 

4.1.9. A Estação Tubo reformada será cedida a AMEP através de um Termo de Cessão de Uso, 
após a conclusão dos serviços, antes de entrar em operação, terá validade de 5 (cinco) anos. 

4.1.10. Qualquer custo que recaía sobre o MUNICÍPIO DE CURITIBA ou a URBS, judicial ou 
extrajudicial, desde que não oriundo de falha na consecução do objeto (projeto e execução) ou 
não havendo culpa exclusiva de CURITIBA, decorrente do presente termo deverão ser ressarcidos 
pela AMEP. 

4.1.11. Resta estabelecido que, diante de eventual necessidade de aumento das despesas, a tal 
necessidade deverá ser devidamente comprovada através de robusta documentação por parte 
da URBS, cujo requerimento será analisado por equipe técnica da AMEP, e após avaliação da 
pertinência deste aumento, havendo deferimento, então, a AMEP repassará o valor 
remanescente que viabilizará a completa execução do objeto do presente Convênio. 

4.1.11.1. O aumento de repasse de recursos dependerá de Termo Aditivo e deverá observar as 
regras para prestação de contas já estabelecidas neste instrumento. 

4.1.12. Após recebimento das reformas, o ESTADO, através da AMEP, ficará responsável pela 
manutenção, conservação e segurança das respectivas estações tubos e plataformas, assumindo 
toda e qualquer responsabilidade posterior, enquanto perdurar o Termo de Cessão de Uso 
descrito na Cláusula 3.1.2. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO 

5.1. O presente Convênio terá prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 
da sua publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná e do Município, podendo ser prorrogado 
mediante Termo Aditivo próprio, e por acordo entre as partes. 
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5.1.1. As partes convencionam que os serviços comportados no objeto do presente Convênio 
deverão ser concluídos dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do 
presente termo, podendo ser prorrogado desde que devidamente justificado. 

5.1.2. O prazo para a prestação de contas do presente Convênio é de 210 (duzentos e dez dias) 
contados da assinatura do presente termo. 

5.1.3. O prazo de vigência do presente Convênio será de 240 (duzentos e quarenta) dias contados 
da assinatura do presente termo. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 

6.1. As partes poderão rescindir ou denunciar, a qualquer tempo, o presente Convênio, ficando 
os convenentes responsáveis pelas obrigações assumidas durante o tempo de vigência. 

6.1.1 No caso de rescisão ou denúncia do presente Convênio, a parte convenente deverá 
notificar, por escrito, a outra, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, desde que 
motivado por fato superveniente e de extrema relevância justificada, sem que a denúncia ou 
rescisão resulte indenização a qualquer parte, exceto quanto aos prejuízos já experimentados. 

6.1.2. Na hipótese de rescisão, em não ocorrendo a entrega efetiva do objeto deste Convênio, 
ficará o FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA obrigado a efetuar a restituição dos valores, 
devidamente atualizados, que foram recebidos com a finalidade especificada neste instrumento. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO 

7.1. O ajuste ora formalizado poderá ser alterado mediante a celebração de Termo Aditivo e/ou 
rescindido, por mútuo acordo entre as partes, uma vez presentes e demonstradas as 
circunstâncias que ensejem tal procedimento. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DO TERMO 

8.1. URBS indica como Gestor do Convênio a Sra. Astrid Cristianne Dilger Sanches, matrícula 
84.459 e como Fiscal o Sr. Pedro Luiz Jakubiak, matrícula 85.325, e como Gestor Suplente o Sr. 
Alceu Izaías Portella, matrícula 80.800 e como Fiscal Suplente o Sr. Marcelo Ekermann, matrícula 
84.838, a AMEP indica como Gestor do Convênio o Sr. Windson Marlon de Lima, portador do RG 
n° 13.221.402-6, inscrito no CPF com o n° 096.305.579-83 e como Fiscal Sr. Almir Nunes de Faria, 
portador do RG n.º 5.708.190-7, inscrito no CPF com o n° 876.847.489-04, a URBS indica como 
que serão os interlocutores, bem como os agentes fiscalizadores deste Convênio. 
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CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS 

9.1. Para solução dos casos não regulados pelas cláusulas deste instrumento ou por suas partes 
integrantes, serão aplicadas das disposições cabíveis na legislação em vigor. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

10.1. Para dirimir as questões porventura suscitadas pelo presente Termo, será competente o 
Foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná. 

E, por assim estarem de acordo pleno, firmam as partícipes o presente Convênio digitalmente, 
bem como as testemunhas. 

 
Curitiba/PR, datado e assinado digitalmente. 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

Carlos Massa Ratinho Junior 
            Governador 

 
 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID 
Eduardo Slaviero Pimentel 

Secretário de Estado 
 
 

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 
Gilson de Jesus dos Santos 

Diretor-Presidente 
 
 

MUNICÍPIO DE CURITIBA 
Rafael Valdomiro Greca de Macedo 

Prefeito Municipal 
 
 

URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 
Ogeny Pedro Maia Neto Aldemar Venancio Martins Neto 

Presidente Diretor de Operações 
 

Testemunhas: 
 

1.   2.  
RG.: RG. 
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ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO 

1. DADOS CADASTRAIS 
 

Órgão/Entidade proponente: 
1. SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID 
2. AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

CNPJ/MF: 
1. 76.416.940/0001-28 
2. 07.820.337/0001-94 

Endereço: 
1. Palácio das Araucárias - Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 2º andar, Centro Cívico - CEP 80.530-140. 
2. Palácio das Araucárias - Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º andar, Centro Cívico - CEP 80.530-140. 

Cidade: U.F. CEP: DDD/Telefone: E.A. 
Curitiba PR 1. 80530-140 1. (41) 3250-7244  
Curitiba PR 2. 80530-140 2. (41) 3320-6900  

Nome do Responsável: CPF: C.I./Órgão Expedidor: 
1. Eduardo Pimentel Slaviero 1. 004.764.179-70 1. 5.705.940-0/SESP/PR 
2. Gilson de Jesus dos Santos 2. 920.542.429-34 2. 5.958.458-8/SESP/PR 

Cargo: 
1. Secretário de Estado 
2. Diretor-Presidente 

Matrícula: 
1. Decreto Estadual n° 10/2023 
2. Decreto estadual n° 44/2023 

 
2. OUTROS PARTÍCIPES 

 

Nome: 
1. Município de Curitiba - PR 
2. URBS - Urbanização de Curitiba S.A. 

CNPJ/MF: 
1. 76.417.005/0001-86 
2. 75.076.836/0001-79 

Endereço: 
1. Av. Cândido de Abreu, 817 – Centro Cívico - CEP 80.530-908 
2. Av. Presidente Affonso Camargo, 330 – Jardim Botânico - CEP 80.060-050 

Cidade: 
Curitiba 
Curitiba 

U.F.: 
PR 
PR 

CEP: 
1. 80530-908 
2. 80060-090 

DDD/Telefone: 
1. (41) 3350-8484 
2. (41) 3320-3171 

E.A. 

Nome do Responsável: 
1. Rafael Valdomiro Greca de Macedo 
2.1 Ogeny Pedro Maia Neto 
2.2 Aldemar Venâncio Martins Neto 

CPF: 
1. 232.242.319-04 
2.1 810.194.089-87 
2.2 005.568.459-94 

C.I./Órgão Expedidor: 
1. 531.233-7/SESP-PR 
2.1 5.218.381-2/SESP-PR 
2.2 5.679.401-8/SESP-PR 

Cargo: 
1. Prefeito Municipal 
2.1 Presidente 
2.2 Diretor de Operações 

Matrícula: 

 
3. DESCRIÇÃO DO PROJETO/CONVÊNIO 

 

Título do Projeto/Convênio: 
Termo de Convenio n.º 01/2022 

Período de Execução: 
De sua publicação até 180 dias. 

Convenio: Início: 
Data da assinatura 

Término: 
De sua assinatura até 240 dias 
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Identificação/Objeto do Projeto/Convênio: 
1) Execução de serviços de melhorias/ampliação, com fornecimento de materiais, das plataformas de embarque e desembarque da 
Estação Tubo Carlos Gomes sentido Fazenda Rio Grande (Linha Direta), localizada a Rua Lourenço Pinto. 

Justificativa da Proposição: 
O equipamento em questão apresenta elevada demanda de passageiros da linha F02-CTBA/FAZENDA RIO GRANDE, atendida por veículos 
tipo articulado, mas tendo o equipamento a capacidade para atendimento apenas de veículos menores (12 metros). A saturação na 
operação ocorre, principalmente no período da tarde/noite, quando inúmeros usuários aguardam o acesso à estação tubo, até mesmo 
dobrando a esquina (Rua André de Barros), expostos às situações climáticas. 

Reforça a necessidade da ampliação ora pretendida o fato de que, segundo estatísticas do Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social - IPARDES, a estimativa de crescimento da densidade populacional da Região Metropolitana de Curitiba, incluindo a 
capital, é de cerca de 14% até 2040; já para Fazenda Rio Grande é de mais de 49% para o mesmo período. 

 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 
 

Meta/Etapa/Fase Especificação Partícipe Executor Duração 
 
 
01 

Substituição da atual Estação Tubo Praça Carlos Gomes, 
sentido Fazenda Rio Grande, por estação tubo de 11 
módulos conforme projetos, confeccionada a partir da 
junção de duas estações usadas de 7 módulos (7 + 4 
módulos) disponíveis no estoque da URBS. 

 
URBS E 
MUNICPIPIO DE 
CURITIBA 

 
 
assinatura 

 
 
De sua última 
assinatura exarada 
até 180 dias 

 
5. PLANO DE APLICAÇÃO 

 

Especificação: 
Caberá à SECID/AMEP: 

 

Duração 
1. Publicar, em Diário Oficial do Estado, o extrato do presente Convênio, e, se for o caso, de 
seus Termos Aditivos, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, de acordo com 
o parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal n° 8.666/93 e com o art. 110, da Lei n° 
15.608/2007. 

 
2. Aprovar e autorizar os atos necessários para execução das reformas descritas na Cláusula 
Primeira do referido instrumento jurídico, prevendo a fonte orçamentária e a efetiva 
disponibilidade financeira para as despesas a serem efetivadas pelo MUNICÍPIO DE CURITIBA 
e pelo FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA. 

 
3. Se necessário, auxiliar a URBS na supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução 
de obras. 

 
4. Efetuar o pagamento prévio dos custos decorrentes da execução do objeto do presente 
termo, em até 30 (trinta) dias corridos após a publicação do presente Termo de Convênio. 

 
5. Repassar os recursos financeiros disponibilizados pelo ESTADO ao MUNICÍPIO DE 
CURITIBA, na forma e condições estabelecidas no item anterior do presente instrumento, 
independentemente de qualquer contrapartida operacional e financeira do MUNICÍPIO DE 
CURITIBA. 

 
6. No caso de atraso no pagamento prévio dos recursos, a AMEP ficará sujeita a cobrança de 
multa de 1% (um por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) do valor máximo estimado, 
constante no Parágrafo terceiro, da Cláusula Primeira do presente Termo. 

1. Até o quinto dia útil do mês seguinte ao 
da assinatura. 

 
 

 
2. Até 30 (trinta) dias após o recebimento 
dos projetos e especificações técnicas 
mencionadas na cláusula 2.1.1. 

 
 

3. A partir do início das obras até o 180° 
dia. 

 
4. Até o 30° dia após a assinatura. 

 

 
5. Até o 30° dia após a assinatura. 

 
 
 
 
 

6. A partir da assinatura. 
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7. Responsabilizar-se por eventual indenização devida como decorrência da assinatura e 
execução do presente instrumento. 

 
8. Caberá à AMEP receber os serviços realizados, objeto deste convênio, mediante “Termo 
de Entrega dos Serviços” a ser emitido pela URBS. 

 
9. A Estação Tubo reformada será cedida a AMEP através de um Termo de Cessão de Uso, 
após a conclusão dos serviços, antes de entrar em operação, terá validade de 5 (cinco) anos. 

 
10. Qualquer custo que recaía sobre o MUNICÍPIO DE CURITIBA ou a URBS, judicial ou 
extrajudicial, desde que não oriundo de falha na consecução do objeto (projeto e execução) 
ou não havendo culpa exclusiva de CURITIBA, decorrente do presente termo deverão ser 
ressarcidos pela AMEP. 

 
11. Resta estabelecido que, diante de eventual necessidade de aumento das despesas, a tal 
necessidade deverá ser devidamente comprovada através de robusta documentação por 
parte da URBS, cujo requerimento será analisado por equipe técnica da AMEP, e após 
avaliação da pertinência deste aumento, havendo deferimento, então, a AMEP repassará o 
valor remanescente que viabilizará a completa execução do objeto do presente Convênio. 

 
11.1. O aumento de repasse de recursos dependerá de Termo Aditivo e deverá observar as 
regras para prestação de contas já estabelecidas neste instrumento. 

 
12. Após recebimento das reformas, o ESTADO, através da AMEP, ficará responsável pela 
manutenção, conservação e segurança das respectivas estações tubos e plataformas, 
assumindo toda e qualquer responsabilidade posterior, enquanto perdurar o Termo de 
Cessão de Uso descrito na Cláusula 4.19. 

7. Até 30 (trinta) dias após o término das 
obras. 

 
 

8. Até o término das obras. 
 

 
9. Ao término das obras. 

 

 
10. Até 30 (trinta) dias após o término das 
obras. 

 
 
 

11. Até o término das obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Prazo de 5 (cinco) anos após o Termo 
de Cessão de Uso mencionado na Cláusula 
4.19 

Caberá à URBS e ao MUNICÍPIO DE CURITIBA: Duração 

1. Disponibilizar os projetos de execução de melhorias da estação-tubo Carlos Gomes, 
Memorial Descritivo e orçamentos à AMEP, para que somente após a sua aprovação, tenha 
início a execução do objeto deste instrumento. 

2. Uma Unidade de Estação Tubo em desuso, de propriedade e armazenagem de CURITIBA, 
será utilizada para a reforma tema desse objeto. A Estação tubo atualmente em operação, 
de propriedade de CURITIBA, retornará para o pátio de armazenamento da URBS, não 
havendo variação no patrimônio urbano. 

3. Responsabilizar-se pelos atos decorrentes da execução das reformas, diretamente às 
empresas contratadas. 

4. Caberá a CURITIBA supervisionar, fiscalizar e controlar os serviços a serem realizados pelas 
empresas contratadas. 

5. Caberá a CURITIBA a ordenação do trânsito na localidade, através da SETRAN. 

6. CURITIBA efetuará as prestações de contas mensal, de acordo com o cronograma físico- 
financeiro da contratação, e final à AMEP, mediante apresentação de comprovantes que 
atestem a aplicação integral do recurso financeiro nas benfeitorias abrangidas no objeto do 
presente instrumento. 

a) Entende-se por prestação de contas a apresentação do contrato assinado entre CURITIBA, 
podendo ser por intermédio da URBS e a empresa prestadora que executará o serviço 
descrito na Cláusula Primeira, assim como eventuais Notas Fiscais que demonstrem o que foi 

Desde a assinatura do convênio 
até o fim da sua vigência 
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feito com o recurso público que fora transferido pela assinatura do presente Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira. 

7. Cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, 
as exigências legais aplicáveis, além das disposições deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, adotando todas as medidas necessárias à sua correta execução, para a entrega 
do objeto e perfeito estado de funcionamento, salvo motivo devidamente justificado. 

8. A CURITIBA compete o recebimento da parcela do valor descrito no Parágrafo terceiro da 
Cláusula Primeira a ser repassado pela AMEP, em conta corrente específica vinculada ao 
Termo de Cooperação, sendo que os valores recebidos serão destinados exclusivamente 
para a execução do serviço tratado no presente Termo de Cooperação Técnica e Financeira. 

9. CURITIBA deverá manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Termo 
de Cooperação Técnica e Financ/eira em conta específica, aberta na instituição financeira 
contratada pelo ESTADO (Banco do Brasil), conforme Decreto Estadual n°. 4.505/2016 e a 
Resolução SEFA n°. 1.212/2016, inclusive os resultantes de eventual aplicação no mercado 
financeiro, aplicando-os, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto. 

10. Caberá a CURITIBA restituir à AMEP o valor respectivamente transferido, atualizado 
monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros na forma da legislação 
aplicável aos débitos junto à Fazenda Estadual, nos seguintes casos: 

a) quando não forem apresentadas as prestações de contas no prazo estabelecido, salvo 
motivo de força maior; 

b) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida; 

c) quando, por qualquer motivo, a execução do serviço objeto desta Termo de Cooperação 
não for realizado no prazo máximo estipulado na Cláusula Quarta do presente, seja tanto 
pela não realização do certame para contratação da prestadora de serviço que irá realizar as 
melhorias na Estação Tubo Carlos Gomes, seja pela não conclusão do mesmo, salvo por 
motivo de força maior devidamente justificável. 

11. No caso de existir comprovada irregularidade no emprego dos recursos públicos, 
CURITIBA restituirá à AMEP, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar de sua 
constatação, os valores financeiros indevidamente utilizados, sob pena de imediata 
instauração de tomada de contas especial, providenciada pela autoridade competente. 

12. CURITIBA se compromete a prestar ao ESTADO, à SECID ou à AMEP quaisquer 
esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos financeiros recebidos por força deste Termo 
de Cooperação Técnica e Financeira. 

13. Identificar o local de execução dos serviços com a informação de que a obra será realizada 
com recursos financeiros repassados pela AMEP. 

 

 

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 

Parcela Condição Responsável pelo repasse Prazo de Pagamento 

Parcela Única - Assinatura do Termo de Convenio. SECID/AMEP Até 30 (trinta) dias após a 
assinatura. 

 

7. CRONOGRAMA FINANCEIRO – SECID/AMEP 

O presente cronograma financeiro retrata os valores que 
deverão ser repassados de acordo com o item precedente, 
correspondente a R$ 841.605,18 (oitocentos e quarenta e um 
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Assinatura Qualificada realizada por: Gilson de Jesus dos Santos em 27/03/2023 16:26, Gilson de Jesus dos Santos em 27/03/2023 16:26, Eduardo Pimentel Slaviero em
27/03/2023 16:56, Carlos Roberto Massa Junior em 28/03/2023 18:29. Assinatura Qualificada Externa realizada por: Rafael Valdomiro Greca de Macedo em 23/03/2023
14:25, Rafael Valdomiro Greca de Macedo em 23/03/2023 14:26, Ogeny Pedro Maia Neto em 23/03/2023 17:51, Aldemar Venancio Martins Neto em 23/03/2023 18:05,

ALDEMAR VENANCIO 
MARTINS 
NETO:00556845994

Assinado de forma digital por 
ALDEMAR VENANCIO MARTINS 
NETO:00556845994 
Dados: 2023.03.23 18:14:06 
-03'00'
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mil, seiscentos e cinco reais e dezoito centavos), conforme 
descrito no Parágrafo Terceiro da Cláusula Primeira. 

Pago em parcela única em até 30 (trinta) dias após a assinatura do 
Convênio. 

 
8. APROVAÇÃO PELA PARTE 

9.  

Curitiba-PR, datado e assinado digitalmente. 

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

Carlos Massa Ratinho Jr 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID 

Eduardo Slaviero Pimentel 

Secretário de Estado 

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

Gilson de Jesus dos Santos 

Diretor-Presidente 

MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Rafael Valdomiro Greca de Macedo 

Prefeito Municipal 

URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 

Ogeny Pedro Maia Neto Aldemar Venancio Martins Neto 

Presidente Diretor de Operações 
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Assinatura Qualificada realizada por: Gilson de Jesus dos Santos em 27/03/2023 16:26, Gilson de Jesus dos Santos em 27/03/2023 16:26, Eduardo Pimentel Slaviero em
27/03/2023 16:56, Carlos Roberto Massa Junior em 28/03/2023 18:29. Assinatura Qualificada Externa realizada por: Rafael Valdomiro Greca de Macedo em 23/03/2023
14:25, Rafael Valdomiro Greca de Macedo em 23/03/2023 14:26, Ogeny Pedro Maia Neto em 23/03/2023 17:51, Aldemar Venancio Martins Neto em 23/03/2023 18:05,

RAFAEL VALDOMIRO GRECA 
DE MACEDO:23224231904

Assinado de forma digital por RAFAEL 
VALDOMIRO GRECA DE MACEDO:23224231904 
Dados: 2023.03.23 14:25:34 -03'00'

ALDEMAR 
VENANCIO 
MARTINS 
NETO:00556845994

Assinado de forma digital 
por ALDEMAR VENANCIO 
MARTINS 
NETO:00556845994 
Dados: 2023.03.23 
18:15:15 -03'00'

OGENY PEDRO 
MAIA 
NETO:81019408
987

Assinado de forma digital por OGENY 
PEDRO MAIA NETO:81019408987 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria 
da Receita Federal do Brasil - RFB, 
ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, 
ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, 
cn=OGENY PEDRO MAIA 
NETO:81019408987 
Dados: 2023.03.23 18:31:15 -03'00'
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ANEXO II 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO ESTAÇÕES TUBO 
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Assinatura Qualificada realizada por: Gilson de Jesus dos Santos em 27/03/2023 16:26, Gilson de Jesus dos Santos em 27/03/2023 16:26, Eduardo Pimentel Slaviero em
27/03/2023 16:56, Carlos Roberto Massa Junior em 28/03/2023 18:29. Assinatura Qualificada Externa realizada por: Rafael Valdomiro Greca de Macedo em 23/03/2023
14:25, Rafael Valdomiro Greca de Macedo em 23/03/2023 14:26, Ogeny Pedro Maia Neto em 23/03/2023 17:51, Aldemar Venancio Martins Neto em 23/03/2023 18:05,
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Documento: ConvenioCarlosGomesMinuta23.03.2023.pdf.

Assinatura Qualificada realizada por: Gilson de Jesus dos Santos em 27/03/2023 16:26, Gilson de Jesus dos Santos em 27/03/2023 16:26,
Eduardo Pimentel Slaviero em 27/03/2023 16:56, Carlos Roberto Massa Junior em 28/03/2023 18:29.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: Rafael Valdomiro Greca de Macedo em 23/03/2023 14:25, Rafael Valdomiro Greca de Macedo em
23/03/2023 14:26, Ogeny Pedro Maia Neto em 23/03/2023 17:51, Aldemar Venancio Martins Neto em 23/03/2023 18:05, Aldemar Venancio
Martins Neto em 23/03/2023 18:06, Aldemar Venancio Martins Neto em 23/03/2023 18:07, Aldemar Venancio Martins Neto em 23/03/2023
18:08, Aldemar Venancio Martins Neto em 23/03/2023 18:08, Aldemar Venancio Martins Neto em 23/03/2023 18:09, Aldemar Venancio Martins
Neto em 23/03/2023 18:09, Aldemar Venancio Martins Neto em 23/03/2023 18:10, Aldemar Venancio Martins Neto em 23/03/2023 18:10,
Aldemar Venancio Martins Neto em 23/03/2023 18:11, Aldemar Venancio Martins Neto em 23/03/2023 18:12, Aldemar Venancio Martins Neto
em 23/03/2023 18:13, Aldemar Venancio Martins Neto em 23/03/2023 18:13, Aldemar Venancio Martins Neto em 23/03/2023 18:14, Aldemar
Venancio Martins Neto em 23/03/2023 18:15, Ogeny Pedro Maia Neto em 23/03/2023 18:31.

Assinatura Avançada realizada por: Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX) em 27/03/2023 16:26 Local: AMEP/DP.

Inserido ao protocolo 19.511.858-2 por: Gilson de Jesus dos Santos em: 27/03/2023 16:17.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
e7f63e22f2657c69dce680874d9c1f9a.



19.511.858-2
Reforma e Ampliação da Estação-Tubo Carlos Gomes
COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA -
COMEC
28/03/2023 10:16

Considerando  o  pedido  extemporâneo  formulado  pelo  Município  de
Curitiba, para que constasse a necessidade de publicação do extrato do Convênio
no Diário Oficial  do Município fora realizada assinatura em outro documento,
sendo  que  o  presente  já  se  encontra  com  todas  as  assinaturas,  restando
pendente somente a do Sr. Governador, o que dará possibilidade de publicação
do extrato e seguimento quanto aos procedimentos necessários para a reforma
da Estação Tubo objeto.

Reiteramos que o pedido e alteração realizada pelo Município de Curitiba
não altera o conteúdo do convênio, sendo mera formalidade atendida a pedido do
Prefeito Municipal.

Solicitamos a assinatura do presente para que possamos dar seguimento
nas  melhorias  que  envolvem  o  transporte  coletivo  metropolitano  e  que  irá
impactar  em melhoria  para  3.000  usuários  diários  oriundos  de  Fazenda  Rio
Grande.
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Inserido ao protocolo 19.511.858-2 por: Gilson de Jesus dos Santos em: 28/03/2023 10:16. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 24a1edf92c50d29792a0072b28f24d36.



19.511.858-2
Reforma e Ampliação da Estação-Tubo Carlos Gomes
COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA -
COMEC
29/03/2023 09:06

1. Termo assinado pelo Governador.
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Inserido ao protocolo 19.511.858-2 por: Maycon Vieira da Silva em: 29/03/2023 09:06. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 8c62fadff7943d346c037b375d92c2ae.



19.511.858-2
Reforma e Ampliação da Estação-Tubo Carlos Gomes
COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA -
COMEC
29/03/2023 10:36

Prezada AJ,
Encaminho para providências quanto a publicação do Convênio do DOE.
Atenciosamente,

504
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Inserido ao protocolo 19.511.858-2 por: Gilson de Jesus dos Santos em: 29/03/2023 10:36. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: d6e1f30f1ccde88ea7f053fe159ccdf8.
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID 

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP 

 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONVENIO N.º 01/2023/AMEP 

 

PROTOCOLO: 19.511.858-2 

 

AUTORIZAÇÃO: Governador do Estado do Paraná, em 09/12/2022; Diretor-Presidente da 
AMEP, em 27/02/2023; Secretaria De Estado Das Cidades – SECID 09/12/2022; Prefeito 
Municipal de Curitiba/PR, em 01/03/2023; Urbanização de Curitiba S/A, em 24/02/2023. 

ESPÉCIE: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 

OBJETO DE INSTRUMENTO: Execução de serviços de melhorias/ampliação, com fornecimento 
de materiais, das plataformas de embarque e desembarque da Estação Tubo Carlos Gomes 
sentido Fazenda Rio Grande (Linha Direta), localizada a Rua Lourenço Pinto. 

PARTES: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, 
AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ– AMEP, MUNICÍPIO DE 
CURITIBA E URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A. 

VALOR: R$ 841.605,18 (oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e cinco reais e dezoito 
centavos) 

FUNDAMENTO LEGAL: Pelo disposto na Lei Federal n° 8.666/1993 e na Lei n° 15.608/07. 

PRAZO DE VIGÊNCIA: De sua assinatura até 180 dias. 

DATA DE ASSINATURA: Governador do Estado do Paraná, em 28/03/2023; Diretor-Presidente 
da AMEP, em 27/03/2023; Secretaria De Estado Das Cidades – SECID 27/03/2023; Prefeito 
Municipal de Curitiba/PR, em 23/03/2023; Urbanização de Curitiba S/A, em 23/03/2023. 

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Massa Junior – Governador do Estado do Paraná, Gilson de 
Jesus dos Santos – Diretor Presidente da AMEP, Eduardo Pimentel Slaviero – Secretario das 
Cidades, Rafael Valdomiro Greca de Macedo – Prefeito Municipal de Curitiba, Ogeny Pedro Maia 
Neto – Presidente URBS S/A e Aldemar Venancio Martins Neto – Diretor de Operações.  

 

Gilson de Jesus dos Santos 
Diretor-Presidente 
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Assinatura Qualificada realizada por: Gilson de Jesus dos Santos em 29/03/2023 17:03. Inserido ao protocolo 19.511.858-2 por: Matheus Carvalho dos Santos em:
29/03/2023 16:58. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 7fa72881841836c3f968ccde531e3a7f.
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Documento: ExtratoTCTTuboFazenda.pdf.

Assinatura Qualificada realizada por: Gilson de Jesus dos Santos em 29/03/2023 17:03.

Inserido ao protocolo 19.511.858-2 por: Matheus Carvalho dos Santos em: 29/03/2023 16:58.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
7fa72881841836c3f968ccde531e3a7f.



19.511.858-2
Reforma e Ampliação da Estação-Tubo Carlos Gomes
COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA -
COMEC
29/03/2023 17:00

Prezado Diretor Financeiro,

Envio este protocolo para o devido seguimento de publicação do Extrato
anexo.

Atenciosamente,
Matheus Carvalho dos Santos
Assessor AJ/AMEP
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Inserido ao protocolo 19.511.858-2 por: Matheus Carvalho dos Santos em: 29/03/2023 17:00. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 61b2fa94ab44626b997294ec49695515.
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DESPACHO 

 
 

Prezada Chefe do Departamento Financeiro,  
 

 
 

Encaminho para providências de publicação em Diário Oficial.  

 

 
 
Atenciosamente, 
 
 

                     Curitiba – Paraná 

 

_________________________________________ 

                                     Rodrigo Stica 

Diretor Administrativo e Financeiro 

(Documento assinado eletronicamente) 
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Assinatura Avançada realizada por: Rodrigo Stica (XXX.957.939-XX) em 30/03/2023 18:10 Local: AMEP/DIRAF. Inserido ao protocolo 19.511.858-2 por: Rodrigo Stica em:
30/03/2023 18:10. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: d1ed63eb11c38a440f0cb883fb90dd86.
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Documento: PublicacaoemDIOE.pdf.

Assinatura Avançada realizada por: Rodrigo Stica (XXX.957.939-XX) em 30/03/2023 18:10 Local: AMEP/DIRAF.

Inserido ao protocolo 19.511.858-2 por: Rodrigo Stica em: 30/03/2023 18:10.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
d1ed63eb11c38a440f0cb883fb90dd86.



19.511.858-2
Reforma e Ampliação da Estação-Tubo Carlos Gomes
COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA -
COMEC
03/04/2023 14:55

Senhor Diretor
Conforme autorizado, segue publicação no Diário Oficial do Estado.

Rosicler Iachinski
Chefe do Departamento Financeiro
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Assinatura Avançada realizada por: Rosicler Iachinsk (XXX.158.679-XX) em 03/04/2023 14:57 Local: AMEP/DEPAF. Inserido ao protocolo 19.511.858-2 por: Rosicler
Iachinsk em: 03/04/2023 14:55. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no
endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e20296922e773aad3b87eb521d61d1bc.
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Documento: DESPACHO_29.pdf.

Assinatura Avançada realizada por: Rosicler Iachinsk (XXX.158.679-XX) em 03/04/2023 14:57 Local: AMEP/DEPAF.

Inserido ao protocolo 19.511.858-2 por: Rosicler Iachinsk em: 03/04/2023 14:55.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
e20296922e773aad3b87eb521d61d1bc.
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Inserido ao protocolo 19.511.858-2 por: Rosicler Iachinsk em: 03/04/2023 14:58. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: c1a7f8b965d0e112d968a49ecc3910ff.


